Suchy Las- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. S$nieznej ZzP.271.20.2020
ZAtACZNIK 3 do SIWZ- projekt umowy

UMOWA Nr CRU...............

zawartaw dniu ... o roku pomiedzy
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej
.Zamawiajgcym” reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r.,, poz. 1843 ze zm.; dalej zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: ,Suchy Las- budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Snieznej”, oznaczone: ZP.271.20.2020.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie kanalizaciji
sanitarnej w ulicy Snieznej w Suchym Lesie.

2. Zakres zamoéwienia obejmuje m.in.:

- budowe kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok 190 m i srednicy 200mm,

- montaz studni rewizyjnych,

- wykonanie przytaczy sanitarnych do granicy pasa drogowego,

- wiaczenie do istniejgcej studni,

- wykonanie wszystkich niezbednych préb i badan wymaganych do oddania
kanalizacji do uzytkowania,

- odtworzenie nawierzchni do stanu istniejgcego,

- przebudowa kolizji

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez caty czas trwania robot (w tym na
kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
sprawdzenia rzednych oraz poprawnoséci wykonywanych robét),

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawcze] zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamowienia o$dwiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamowienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej SIWZ) z dnia 09.09.2020 roku (postepowanie
oznaczone ZP.271.20.2020). Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot
zawarto w zatgczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowo- kosztorysowa).

§2

Nadzér budowy
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§3

Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie:
- do 2 miesiecy od podpisania umowy zakonczenie robot budowlanych wraz z uzyskaniem
protokotu odbioru technicznego Aquanet (. do ................. ).
- do 1 miesigca od daty zakonczenia robét budowlanych (tj. do ............ ):  Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty tj. kompletng dokumentacje
powykonawczg, decyzje pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy,
petng inwentaryzacje powykonawczg, zatwierdzong przez PODGIK w Poznaniu.

§4
Oswiadczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego $wiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie
faktycznym i prawnym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu
Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat zadanie pod nazwg ,Suchy Las- budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Snieznej”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamowienie bedzie w petnym
zakresie przestrzegac przepisdw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§5
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonanie odbioru kohcowego,

d) zaptata wynagrodzenia.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegolnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce
kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ.

2) Wykonanie przekopdéw prébnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
umowy celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego  obiektéw
budowlanych zlokalizowanych na lub w sasiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie
statego monitoringu w tym zakresie fgcznie z wykonywaniem dokumentacji
fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancéw z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie
wystapig w zwigzku z realizacjg robot;
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5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w
ruchu tak aby mozna to bylo zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego -
informacja dla mieszkahcow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Roboét lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacije bedg zapewnialty nalezytg jakos¢ i
terminowos¢é wykonania robét oraz innych czynnoéci wykonywanych w ramach
Umowy;

10) Zapewnienie na budowie obecnoéci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji robot z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych
wad i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce
w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie  robét zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym,
sporzadzonym w formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i
zatwierdzonym przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajgcych wymagania techniczne, a na zadanie Zamawiajgcego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen oraz ekspertyz;

14)Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia
przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole
koncowym;

15)Przediozenie  Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy,
dostarczenie Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie comiesiecznych Ilub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi taka
potrzebe), rad budowy =z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i
Wykonawcy w celu koordynacji robét;

17)Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wiasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby)
projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robdt
budowlanych wraz z wykonaniem oznakowania;

20)W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb
ratunkowych, porzadkowych oraz mieszkancow w miare  mozliwosci
technologicznych.

21)Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD, DVD) w formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi
zawiera¢ numery weztdw wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im
rzedne oraz pary wspotrzednych. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyc
do Nadzoru Inwestorskiego do przegladu przed rozpoczeciem odbioru koncowego.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot,
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N

Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich

zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci
wykonywanych robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatdbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materialowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ planowanych do zastosowania materiatbw z Umowag, w tym atesty i
aprobaty. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty
ztozenia przez Wykonawce. Wzér Whniosku materialowego zostanie uzgodniony
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24)Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze
urzadzenie, materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzgdzenie, materiat lub
wykonawstwo, powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W
takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen,
materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane urzadzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ (XXVIlII — ZATRUDNIENIE PERSONELU
WYKONAWCY) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce (lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: tj. osoby wykonujgce w
trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslone w przedmiarach robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zamdwienia (branza drogowa, branza sanitarna), za
wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz
0s0b wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

27)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposob, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drég, zwigzane z prowadzeniem prac.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robot, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzonych robd6t oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzen
mogacych by¢ niebezpieczne dla oséb trzecich.

29) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony srodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadéw, ograniczenia ich iloéci i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robét w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego srodowiska oraz w sposoOb zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzor Inwestorski.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.
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13.

14.

15.

16.

17.

Strony sporzadzg z kazdej czynnosci odbioru protokot, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robét.

Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzgdzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzoér Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Przedmiotem odbioru kohcowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie
gotowosci do odbioru czesciowego oraz kohcowego moze nastgpi¢é na pismie,
telefonicznie lub poprzez fax, e-mail.

Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowosé do
odbioru robot zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz koncowego. Wykonawca
poinformuje o terminie odbioru podwykonawcow ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze przerwa¢ dokonywanie
odbioru do czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ w szczegdlnosci gdy wady sprawiajg, ze
wykonany Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowaé jako wykonany niezgodnie
Z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedag na tyle istotne, ze obiekt nie
bedzie nadawac sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru
lub,
d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usunac i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza
nieodwotalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie
zatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robét.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotow (Protokot odbioru czesciowego, Protokdt odbioru koricowego.
W celu rozliczania Robét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych
Robdt, pomniejszone 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej
z Nadzorem Inwestorskim;
Zestawienie wartosci wykonanych Robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementow scalonych.
Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Roboét lub Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdét nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robot. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robot bedzie wykonywany 2z czestotliwoscig wynikajaca
z miesiecznych ptatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym.
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21.

22.

23.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.
Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robot muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizaciji.
Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej
skali pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiaréw.
Obmiar Roboét powinien zawiera¢ nastepujace informacije :
a) podstawe pomiardéw i opis robot
b) odebrang ilos¢ robot
c) date pomiaru
Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwtocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w
szczegolnosci :
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokoét odbioru robot — sporzgdzony w uktadzie pozycji zestawienia rzeczowo
finansowego operacji (elementdéw scalonych),

- kosztorysy réznicowe wykazujgce:

o rbznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien

sporzadzania kosztorysu réznicowego,
o istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8

Wynagrodzenie oraz sposob platnosci

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonegow § 1
niniejszej umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
Stawka podatku VAT Wartosc brutto
Kwota netto .
Nazwa (cyfrowo) (%) i kwota podatku (cyfrowo)
Y (PLN)
»Suchy Las- budowa kanalizacji sanitarnej w
ul. Snieznej " (roboty budowlane zgodnie z | ......cceneee. PLN SOV 7% § PR PLN | e PLN
dokumentacja projektowq i kosztorysem)
Wynagrodzenie stownie (kwota brutto):
............................................................................................................... zt

Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

5.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i
stanowi¢ bedzie suma iloczynu obmierzonych ilosci robot i ich cen jednostkowych
okreslonych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.
Cena umowna obejmuje podatek od towardow i ustug VAT.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie
faktur VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski
i Zamawiajgcego. Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie iloSciowe
wykonanych robét (wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:
a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy nalezno$ci
objete fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktdérej mowa w ust. 1;
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktérym mowa
w ust.1), ktora zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej
dokumentacji powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o
zakonczeniu budowy, petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez
PODGIK w Poznaniu.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac

objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
,Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem
koncowym"). Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7
Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzaciji ze

wzgledu na inflacje.

Zapfata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie

prawidlowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami
Umowy, faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT
Zamawiajgcemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (o ktérych
mowa w art.143c ust. 1 ustawy PZP), biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z
realizacjg ktorej faktura zostata wystawiona.

Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wpfacone
przez Zamawiajgcego na konto bankowe nr

Wskazany przez Wykonawce w ust. 13 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

Wykonawca oswiadcza, ze w czasie okreslonym na pfatnos¢ rachunek bankowy nie
ulegnie zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie
zobowigzuje sie (najpdzniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego (pisemnie). Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce
Zamawiajgcego o zmianie rachunku bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla
ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z os$wiadczeniem
Wykonawcy ztozonym w ofercie).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest
rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje
sie za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;
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- Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem
VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

17. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

18. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o
ktérych mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

19. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z realizacjg zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto
wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie
placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy,
koszty zajecia terenu, koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej, koszty odbioréw i optaty zwigzane z czesciowymi odbiorami
koncowymi robét oraz inne czynnosci niezbedne i konieczne do kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§9
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy wprowadza zastrzezenie wskazujgce na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia, tj. roboty polegajace na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z ofertg Wykonawca zrealizuje zamoéwienie samodzielnie/
z udziatem Podwykonawcy, tj. :

(nazwa podwykonawcy, zakres robot).

2. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

3. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien
umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robét innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1
wyzej lub powierzenie jakichkolwiek robot innemu Podwykonawcy niz wskazany w pkt. 1
wyzej, musi by¢é uzasadnione przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany zakresu robot
powierzonych Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 4, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
niniejszg umowg, sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem akceptacji.

7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyC do projektu
umowy, o0 ktorym mowa w ust. 6 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorym mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
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2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w §3 lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym
w §3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegoélnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw
od akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa zawiera ceny wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczgce utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym
jednostkowych) dla Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, 0 ktdrym mowa w ust. 13 rowniez umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 13 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
ptatnosci diuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku realizacji cze$ci zaméwienia przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest wraz z drugg i nastepng czescia
naleznego wynagrodzenia, przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedgcych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce;

2) dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, wynikajgcego z faktur Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt.1).

Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub, ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 19 obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosé sie nalezy albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczen
Podwykonawcéw, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, 0 otrzymaniu od
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez
Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostalg do uregulowania przez
Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajgcy moze, z
zastrzezeniem wust. 26, wstrzymaé zaptaty za faktury Wykonawcy, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcoéw i przedstawieniu Zamawiajgcemu
stosownych o$wiadczen Podwykonawcéw.
Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub
na kwote stanowigcag roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem waznos$ci nie krétszym niz 3
miesigce po terminie okreslonym w harmonogramie robét. Wczesniejszy zwrot gwarancji
bankowej moze nastgpic po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia
Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w § 3
niniejszej umowy.
Strony umowy dopuszczajg mozliwosé cesji wierzytelnosci zgodnej z tre$cig wzoru-
zatgcznika nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.
W przypadku, o ktorym mowa w ust.28 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze
nastgpi¢ wytgcznie na podwykonawcow lub inne osoby trzecie, z ktorymi Wykonawca
pozostaje w stosunku zobowigzaniowym majacym bezposredni zwigzek z realizacjg
niniejszej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo
moze zada¢ umowy cesji wierzytelnosci, o ktorej mowa w ust.28 wyze;j.
Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

10
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§10
Zamowienia polegajace na powtérzeniu podobnych zamoéwien

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwienh o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 PZP (tj. zaméwien polegajacych na powtdérzeniu podobnych robét budowlanych w m.
Suchy Las, gmina Suchy Las tj.: budowy/remontu/przebudowy sieci kanalizaciji
deszczowej/sanitarnej, z odtworzeniem nawierzchni; kody CPV: grupa 451,452).
Ewentualne udzielenie zamowienia bedzie mozliwe po przeprowadzeniu odrebnej procedury
(tryb: ,zamdwienie z wolnej reki”).

w

§11
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe
Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................
Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe.
W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasoboéw podmiotu
trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.
§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy odpowiedzialno$¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez
udzielenie na mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z
ofertg), liczac od dnia odbioru korncowego.
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie
gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni
od pisemnego wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktéorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywaé z
wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usunigecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zgdaé
bezptathego wykonania Przedmiotu Zamdwienia Ilub jego czesci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opoOznienia.
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§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w
wysokosci trzy procent (3%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu

Umowy podanej w ofercie Wykonawcy tj. w wysokosSCi .................. ztotych (stownie:
............................ ).

2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w formie .................... Zamawiajgcy zwroci

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamowienia i uznania przez
Zamawiajagcego za nalezycie wykonane, poza 30% tej kwoty, ktéra pozostaje na okres
trwania rekojmi za wady. Pozostawiona czes¢ zostanie zwrécona w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

3. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie
Z art. 149 Prawa zamowien publicznych.

4. Zabezpieczenie niepieniezne powinno obejmowaé nieodwotalne zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§14
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. osoby
wykonujgce w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslone w przedmiarach robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna),
za wyjgtkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz
0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o0 prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1* Kodeksu pracy.
(*fart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

3. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywac¢ przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu

realizowanych prac.
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4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy moze wykonywacC czynnosci kontrolne
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

- zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

- zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
oswiadczenie w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w
ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, tj.: oSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy- pisemny wykaz osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego). Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynno$ci
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt d i e. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli Wykonawcy przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Kara umowna, odstgpienie od umowy
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwioki;
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w

wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1);

d) za zwiloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (okreslonego w §14 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak
niz 14 dni roboczych.
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e) za brak przekazania pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, okreslonego w §14 umowy (tj. gdy zwioka przekroczy 14 dni roboczych):
2000 zt.

f) za wprowadzenie na teren budowy kazdego z podwykonawcéw bez zgody i
akceptacji Zamawiajgcego w wysokosci 5000 ziotych;

g) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 ztotych za kazdy
dziehn zwioki;

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ziotych;

]) za zwioke w zakresie zmiany terminu zaptaty, o ktérym mowa w §9 wust. 16 - w
wysokosci 1 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

k) za nieprzestrzeganie przepisow BHP przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie.

UWAGA: kazdorazowo do zapiséw § 10 stosuje sie zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r.

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i875 z pdzn.zm.).

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego
(okreslonego w § 8 ust.1), z zastrzezeniem zapisow ust. 5a ponizej.

4. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy
dopuszczalne jest jedynie z waznych powodow za ktére uwaza sie w szczegoélnosci
okolicznosci uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestyciji, takie jak: dziatanie sity wyzszej,
w tym zwlaszcza kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron
umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie mozna byto przewidzie¢, a ktére w sposob
trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznos¢ kontynuowania postanowien umowy oraz
okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach niniejszego paragrafu.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie ztozony wniosek o upadto$¢é Wykonawcy;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia niezgodnie z
ofertg lub z naruszeniem umowy;

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy;

e) w sytuacji opisanejw § 12 ust.7 b.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci wraz z uzasadnieniem, doreczonego drugiej stronie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5 Zamawiajacy nie
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec podmiotow
trzecich, podjete w zwigzku z realizacjg umowy (z wyjatkiem zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow).

8. Kazda ze stron Umowy ma prawo dochodzi¢ od drugiej pokrycia poniesionych
i udokumentowanych szkdd wynikajgcych z odstgpienia od Umowy.
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§ 16
Szkoda

1. Jezeli Zamawiajgcy na skutek dziatalnosci Wykonawcy dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagacé sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

2. Jezeli Wykonawca na skutek dziatalno$ci Zamawiajgcego dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagacé sie odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci petnej poniesionej szkody.

§17
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
treSci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolno$ci: wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

c) niewypaty i niewybuchy
d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzgadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

2) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie terminu przez Zamawiajgcego;

b) zwiekszenie zakresu umowy o roboty nie objete pierwotnym projektem i
dokumentacjg techniczng ze wzgledu na wniosek Zamawiajgcego, w tym m.in. z
uwagi na podniesienie funkcjonalnosci lub estetyki inwestycji z zastrzezeniem, ze
warto$¢ brutto wszystkich zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartoSci
umowy brutto, okreslonej w § 8 ust.1. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu,
na podstawie sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny,
wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej
uméw lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji (np. w systemie
SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktorym one wystgpity.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstwem dziatania organow
administracji (w szczegoélnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.) Powyzsze nie
dotyczy sytuacji, gdy opdznienie powstato wskutek niestarannych dziatan lub opdznien
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Wykonawcy (np. ztozenie do wtasciwego organu niekompletnej lub btednej dokumentac;i
itp.).

5) inne przyczyny zewnetrzne majgce wplyw na termin realizacji przedmiotu umowy
niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig terminowego
zakonczenia realizacji umowy.

6) wystgpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbednych do prawidtowej
realizacji zamoéwienia, a majgcych wptyw na termin realizacji. Zmiany te mogg stanowi¢
podstawe zmiany wynagrodzenia, ktora realizowana bedzie w formie aneksu na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy i nadzoér inwestorski
wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych
wczesniej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w
ktérym one wystapity.
3. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia wskutek zmian technologicznych:

1) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajagcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét, jak rowniez
kosztéow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej (m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek zgdan gestorow
sieci itp.);

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, &ciany szczelne itp.) a takze rdznice w
zakresie wymiardéw, powierzchni i funkcji pomieszczen, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych;

8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustepie 3, w punktach od 1 do 6 wyzej, mogg
stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia, ktéra realizowana bedzie w formie aneksu, na
podstawie sporzgdzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na
podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktorym one wystgpity.

4. Zmiany osobowe:

1) zmiana o0sob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
SIWZ oraz ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
na innego - dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;
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3) rozszerzenie Ilub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie wykonawcy.

5. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez
pojecie sity wyzszej rozumie sie wyjgtkowe zdarzenie lub okoliczno$¢ na ktérg Strony nie
majg wptywu i przed skutkami ktorej nie sposob sie zabezpieczyé i ktorej nie sposob
unikng¢ lub przezwyciezy¢, a Stronie nie mozna przypisa¢ winy za wystgpienie tegoz
zdarzenia lub okolicznosci. Za spetniajgce podang definicje uwaza sie miedzy innymi:
dziatania wojenne, akty terroru, kataklizmy, kleski zywiotowe, epidemie, zdarzenia
losowe oraz spowodowane zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa. Warunki
atmosferyczne nie bedg traktowane jako sita wyzsza, chyba, Zze ich dziatanie byto
nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie zadania.;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
(w tym maksymalne kwoty faktur wystawione w 2020 i 2021 roku).

3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:
a) zmiany urzedowej stawki VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podst. art.
2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.

4) niezaleznie od zmian przewidzianych bezposrednio w umowie w § 17 kazdorazowo
dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej ilo$ci zrealizowanych robdt,
realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie
kosztorysowe);

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie
ptatnosci wobec podwykonawcéw;

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami.

7. Kazdorazowo o wystgpieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane umowy
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego, z podaniem
faktycznego uzasadnienia wniosku o zmiane umowy. Zmiana postanowien zawartej
Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany. Propozycje zmian powinny zawieraé: opis zmiany umowy, uzasadnienie
zmiany, ewentualny wptyw zmiany umowy na wynagrodzenie i termin realizacji.

8. Do zapiséw § 17 majg zastosowanie przepisy okreslone ustawg z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem [
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567, 568, 695 i875 z p6zn.zm.).
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§18
Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ w zakresie przedmiotu
Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doswiadczony
wykonawca moze je przewidziec.

§ 19
Doreczanie powiadomien

Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowg bedg doreczane
pisemnie na nastepujgce adresy stron:
Dla Zamawiajgcego

Nazwisko:

Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Telefon:

Fax.:

e-mail:
Dla Wykonawcy:

NP2 VATV S o 1 S
AAIreS: |

Telefon: | o

Fax.: |

e-mail: | e
Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 1 faksem lub
pocztg elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwiocznie przekazac drugiej
Stronie pisemnie pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentéw.
W przypadku zmiany przez jedng ze Stron os6b i adreséw do doreczen, o ktérych mowa
w ust. 1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomié¢ o tym drugg Strone na
pismie. Jezeli strona nie poinformuje o zmianie oséb i adresdéw do doreczen, wystanie
dokumentéw na ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§ 20
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzor nad realizacjg zamoéwienia

Zgodnie z niniejszg umowa:

- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ......ovvveveeiiiiiiiiiiiieieeeee,

- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Pan/i ..o

§21

Ustalenia kohcowe
Wszelkie spory wynikle z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywaé bedg
polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny
wiasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
. W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg majg zastosowanie wiasciwe przepisy
prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.
Przeniesienie przez ktorgkolwiek ze Stron praw i obowigzkow, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej wazno$ci pisemnej zgody drugiej Strony.
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6. Umowe sporzgadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
( podpis) ( podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedacym Wykonawcg umowy nr CRU.................. ...... dla zadania

,Suchy Las- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snieznej” (zwana dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»<gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
- rekojmi na okres ....... miesiecy liczagc od dnia bezusterkowego odbioru koncowego

przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robét i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowg, projektem technicznym, sztukag
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwaranciji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

c) koszty przeglagdéw gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzeh w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o0 tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.
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8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z
terminéw, o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce Iub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin
odbioru z udziatem Wykonawcy na okolicznos¢ ktérego sporzgdzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu elementach.

11. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglgdu. Z odbioru
tego zostanie sporzgdzony protokot odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usunigcia wad w przedmiocie umowy, termin gwaranc;ji biegnie
na nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie
naprawionej czesci przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy
Las w zwigzku z zawarta umowg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku,Nr ,na
rzecz

W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt
(stownie: ), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg
wymagalnosci przystugujgcego mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdzniej w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z
dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego
zawiadomienia o przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi
wierzytelnos¢ w kwocie zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje
wierzytelnosci oraz zobowigzuje sie dokona¢ zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawarta W dniu .........oooccvveeeieennnninne, FOKU W ..o pomiedzy:

zwanym w dalszej czes$ci umowy -CEDENTEM.
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§1

1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu z tytutu

wykonania nastepujgcej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazac Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robét.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci
obcigzajg Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
wiasciwy dla Cesjonariusza.
5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
stron umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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