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1. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 

1.1. Strony zaangażowane w Inwestycję: 
 
 

Zamawiający: 
 
AQUANET SA 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 
 
Inwestor Zastępczy 
Gmina Suchy Las 
ul. Szkolna 13 
62-002 Suchy las 
 

 

1.2. Informacje o Inwestycji. 
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz odtworzenie dróg dla miejscowości 
Golęczewo, gm. Suchy Las – Etap IV. 
 
Przedmiotem Inwestycji objęte są 3 zadania w następującym zakresie: 
 
Zadanie nr 2 – ul. Działkowa (zlewnia 1), ul. Zacisze (Zlewnia 2)  

− budowa kanalizacji sanitarnej, 

− odtworzenie nawierzchni dróg. 
 
Zadanie nr 3 - ul. Kręta, Krzywa, Stolarska, Malinowa, Wodna (zlewnia 4), ul. Kręta (zlewnia 8) 

− budowa kanalizacji sanitarnej, 

− budowa sieci wodociągowej, 

− odtworzenie nawierzchni dróg. 
 

Zadanie nr 4 - ul. Błękitna, Stawna, Wodna, Lazurowa (zlewnia 5), ul. Krótka, Stawna, Wodna, 
(zlewnia 6), ul. Wodna (zlewnia 7) 

− budowa kanalizacji sanitarnej, 

− odtworzenie nawierzchni dróg. 
 
 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie : 
Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa/wymiana sieci wodociągowej oraz odtworzenie dróg 

gminnych w Golęczewie w zakresie etapu IV.   
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Zakres robót obejmuje: 
 

 dla zadania 2 

− budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm i długości ok. 11,97 km wraz ze studniami 
rewizyjnymi, 

− wykonanie przyłączy do granicy nieruchomości i/lub ze studzienką przyłączeniową na terenie 
posesji, 

− odtworzenie nawierzchni dróg. 
 

 dla zadania 3 

− budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm i długości ok. 1,09 km wraz ze studniami 
rewizyjnymi oraz odcinka sieci długości 66 m metodą przewiertu, 

− wykonanie przyłączy do granicy nieruchomości i/lub ze studzienką przyłączeniową na terenie 
posesji, 

− przebudowę – wymianę sieci wodociągowej azbestocementowej na rury PE długości ok. 0,3 km 
wraz z wymianą przyłączy wodociągowych stalowych, 

− odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i poboczy po robotach budowlanych. 
 

 dla zadania 4 

− budowę kanału sanitarnego o średnicy 200 mm i długości ok. 1,11 km wraz ze studniami 
rewizyjnymi, 

− wykonanie przyłączy do granicy nieruchomości i/lub ze studzienką przyłączeniową na terenie 
posesji, 

− budowę sieci wodociągowej o średnicy 125 mm i długości ok. 25 m, 

− przebudowę – wymianę sieci wodociągowej azbestocementowej na rury PE długości ok. 0,9 km 
wraz z wymianą przyłączy wodociągowych stalowych, 

− odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i poboczy po robotach budowlanych. 
 

 

Przedmiot zamówienia opisuje szczegółowo Dokumentacja Projektowa, opracowana przez: 

− BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, 

− Biuro Projektów KANRYS Ryszard Owsianowski Joanna Felska, ul. Żołnierzy Narwiku 23, 
61-695 Poznań, 

− Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Jerzy Zając, Os. B. Śmiałego 10 m 53, 
60-682 Poznań 

oraz dokumentacja przetargowa. 
 

2.2. Uznaje się, że w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności ceny 
ofertowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się z przedstawioną 
dokumentacją. 
 

2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy analiza Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych oraz dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić oraz 
wykonać wszystko, co jest niezbędne do prawidłowego ukończenia Robót, zgodnie 
z rzeczywistą intencją i znaczeniem Dokumentacji Projektowej, zakładając, że intencja ta jest 
zrozumiała. 
 

2.4. Roboty budowlano – montażowe obejmują, oprócz wykonania w/w robót następujące prace: 
a) organizację ruchu na czas robót; 
b) likwidację kolizji, w tym usunięcie - jeżeli okaże się to konieczne - drzew i krzewów – 

karczowanie pni i krzewów;  
c) likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem – jeżeli okaże się to konieczne; 
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d) wszelkie wymagane próby, badania, sprawdzenia i odbiory, 
e) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z archeologiem wyznaczonym przez 

Zamawiającego w trakcie prac ziemnych, na terenach objętych obowiązkiem 
prowadzenia prac archeologicznych, podczas realizacji inwestycji, 

f) sporządzenie raportów, zgodnie z pkt. 3.2.1.  
 

2.5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczególności: 
a) całość robót budowlano-montażowych 
b) przygotowanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletu dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia wniosku o zakończeniu budowy  
c) tablice informacyjne budowy,  
d) wszelkie koszty i opłaty, które wynikają z warunków Umowy, a obciążają Wykonawcę, 
e) wszelkie koszty i opłaty związane z wykonaniem wymaganych prób, badań, sprawdzeń 

i odbiorów, 
f) wszelkie koszty związane z zapewnieniem dostawy wody odbiorcom do czasu 

uruchomienia nowo wybudowanej sieci wodociągowej; 
g) wszelkie koszty związane z usunięciem wymienianej sieci wodociągowej z ziemi zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w 
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2011.8.31); 

h) koszty zajęcia pasa drogowego; 
i) inne elementy służące realizacji przedmiotu zamówienia 

 
 

3. ZADANIA WYKONAWCY 
 

3.1. Zadania podstawowe 
Zadaniem Wykonawcy jest realizacja zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej, 
budowa i wymiana sieci wodociągowej oraz odtworzenie dróg gminnych w Golęczewie, 
w zakresie etapu IV, gmina Suchy Las.   
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego będzie sprawował Nadzór 
Inwestorski wskazany przez Zamawiającego. 
Realizacja prac i odbiorów w zakresie kanalizacji sanitarnej, będzie się odbywać przy udziale 
i zgodnie z procedurą AQUANET S.A. 
 

3.2. Szczególne Wymagania wobec Wykonawcy Robót Budowlanych 
 

3.2.1. Raporty  
3.2.1.1. Raport Otwarcia 
Jest to raport sporządzany przez Wykonawcę jednorazowo, w terminie 21 dni od zawarcia Umowy 
w sprawie niniejszego zamówienia, który powinien zawierać między innymi, lecz nie ograniczać się do: 
Część I - Ogólna 

a) Informacje ogólne o Inwestycji i Umowie, z przedstawieniem jednostek 
zaangażowanych w realizację Inwestycji i biorących udział w jego zarządzaniu 

b) Plan komunikacji 
Część II - Techniczna 

a) Harmonogram Bazowy - harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przy użyciu 
narzędzia do tworzenia harmonogramu, tj. np. Microsoft Office Project 2010 Standard 
lub równoważny  

b) Analizę ścieżki krytycznej harmonogramu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy 
ryzyka wraz z propozycją działań ograniczających ryzyka 

c) Zarządzanie personelem Wykonawcy 
d) Analizę interesariuszy 
e) Plan BIOZ 
f) Program Zapewnienia Jakości 
g) Informacje nt. miejsca i sposobu składowania materiałów na budowie oraz ich 

zabezpieczenia 



 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z DROGAMI W GOLĘCZEWIE  
– ETAP IV, GMINA SUCHY LAS 

 

Str. 4 

URZĄD GMINY SUCHY LAS, UL. SZKOLNA 13, 62-002 SUCHY LAS 

 

 

h) Proponowany harmonogram sporządzania dokumentacji powykonawczej 
i) Dokumentację fotograficzną i filmową terenu budowy przed rozpoczęciem prac 

Część III - Finansowa 
a) Plan płatności do końca realizacji Inwestycji w podziale na miesiące  

Raport Otwarcia, zostanie sporządzony przez Wykonawcę w porozumieniu i według instrukcji Nadzoru 
Inwestorskiego. W terminie do 7 dni roboczych, Nadzór Inwestorski w porozumieniu z Zamawiającym 
zatwierdzi, bądź odrzuci raport z podaniem przyczyn odrzucenia. Jeśli raport zostanie odrzucony, 
Wykonawca winien, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych przedłożyć skorygowany Raport Otwarcia 
w oparciu o uwagi Nadzoru Inwestorskiego. Do czasu zatwierdzenia Raportu Otwarcia, jakiekolwiek 
inne raporty składane przez Wykonawcę będą odrzucane.  
 
3.2.1.2. Raporty miesięczne 
Wykonawca będzie przygotowywał Raporty Miesięczne o postępie Robót według wzoru przekazanego 
przez Zamawiającego. Pierwszy raport winien obejmować okres od dnia podpisania Umowy do końca 
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Umowa została podpisana. Raporty 
przygotowane przez Wykonawcę będą składane do 6 dnia każdego miesiąca. Nadzór Inwestorski w 
porozumieniu z Zamawiającym, w terminie do 5 dni roboczych zatwierdzi, bądź odrzuci taki Raport 
podając przyczynę odrzucenia. Jeśli jakikolwiek Raport Wykonawcy zostanie odrzucony przez Nadzór 
Inwestorski, Wykonawca winien przedłożyć skorygowany Raport w oparciu o uwagi Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeśli Raport z poprzedniego miesiąca nie zostanie zatwierdzony przez Nadzór 
Inwestorski to każdy kolejny Raport Wykonawcy będzie odrzucony do czasu zatwierdzenia Raportu 
poprzedniego.  
Raport miesięczny będzie zawierać między innymi, lecz nie ograniczał się do: 

 
1) analizę postępu, w tym: zestawienie ilości planowanych rozpoczętych zadań i rzeczywistą 

ilość rozpoczętych zadań w danym okresie raportowym, zestawienie ilości planowanych 
zakończonych zadań i rzeczywistą ilość zakończonych zadań, szczegółowe opisanie 
przyczyny nie rozpoczęcia zaplanowanych zadań i nie zakończenia zaplanowanych zadań, 

2) analizę harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanych robót budowlanych wraz z 
jego aktualizacją – Harmonogram Operacyjny, 

3) plan płatności robót, 
4) analizę ryzyka wraz z propozycją działań ograniczających ryzyko, 
5) analizę problemów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pojawiających się w związku z 

realizacją Inwestycji, 
6) listę zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego podwykonawców, 
7) dokumentację fotograficzną postępu robót budowlanych. 

 
 

Ostateczny wzór Raportu miesięcznego zostanie przekazany Wykonawcy przez Nadzór 
Inwestorski po zawarciu Umowy nie później niż do 30 dni od jej zawarcia. Jeżeli w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy zajdzie konieczność zmiany układu Raportu Miesięcznego, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do takiej zmiany. 
 

3.2.2. Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana przez Wykonawcę, uzgodniona  
z Nadzorem Inwestorskim oraz Przedstawicielem Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega konieczność sporządzenia dokumentacji powykonawczej odrębnie dla 
kanalizacji sanitarnej, wymiany sieci wodociągowej i odrębnie dla pozostałych robót – etap IIIB 
w Golęczewie. 
 
W skład dokumentacji powykonawczej musi wchodzić miedzy innymi: 
 

3.2.2.1. Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami: 

− zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 
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− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

− właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego w 

ramach Robót obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

3.2.2.2. Otrzymaną od Zamawiającego Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania Robót; 

3.2.2.3. Atesty i aprobaty oraz deklaracje zgodności na materiały i urządzenia wbudowane wraz z 

informacją że dany materiał został wbudowany na przedmiotowej inwestycji; 

3.2.2.4. Wymagane dokumenty, protokoły technicznego odbioru robót zanikających i zaświadczenia 

z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły 

odbioru końcowe Robót objętych Umową; 

3.2.2.5. Geodezyjną dokumentację powykonawczą, poszczególnych odcinków Robót oraz 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze szkicem polowym, kopią aktualnej mapy 

zasadniczej terenu, plikiem wsadowym ze współrzędnymi w układzie współrzędnych PUWG 

2000 (na płycie CD - plik txt doc lub csv), przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci 

kanalizacji sanitarnej dla AQUANET SA – zgodnie z załącznikiem; Zamawiający wymaga 

sporządzenia odrębnej mapy geodezyjnej powykonawczej dla zakresu kanalizacji sanitarnej 

wraz z odtworzeniem po robotach i odrębnie dla wymienionej sieci wodociągowej wraz z 

wymienionymi przyłączami wodociągowymi, odrębnie dla kanalizacji deszczowej i dróg. 

3.2.2.6. Założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane); 

3.2.2.7. Opinia inspekcji TV (film na płycie CD, DVD lub innym nośniku elektronicznym); 

3.2.2.8. Protokoły odbiorowe z PKP dla terenów zamkniętych, sporządzone z odpowiednimi 

Rejonami wskazanymi w umowach;  

3.2.2.9. W przypadku wymiany sieci wodociągowej – badania wody wykonane po wykonaniu sieci i 

przeprowadzeniu płukania i dezynfekcji sieci. 

3.2.2.10. Protokoły rozruchu dla obiektu przepompowni ścieków (mechaniczny, hydrauliczny, 

technologiczny wraz z protokołami prób szczelności, pomiarów ochronnych, pomiarów 

rezystancji izolacji kabla „nn” i uziemień, protokół nastawienia wyzwalaczy termicznych; 

3.2.2.11. Dokumentacja rozruchowa przepompowni: program rozruchu, instrukcja rozruchu, instrukcja 

eksploatacji – dla poszczególnych obiektów; 

3.2.2.12. zestawienia tabelaryczne wykonanych jednorodnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, 

tłocznej oraz odcinków przyłączy do poszczególnych posesji zawierające dane długości, 

średnicy, rodzaju materiału, roku budowy; 

3.2.2.13. zestawienie tabelaryczne wymienionej sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy do 

poszczególnych posesji zawierające dane długości, średnicy, rodzaju materiału, roku 

budowy; 

3.2.2.14. protokoły z badań wskaźnika zagęszczenia,  

3.2.2.15. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa Budowlanego. 

Wykonawca dostarczy do Nadzoru Inwestorskiego kompletną dokumentację powykonawczą 
przed przystąpieniem do odbioru końcowego. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej.  
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Wykonawca dostarczy do Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą w pięciu 
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej. 

 

3.2.3. Inwentaryzacja zieleni przed rozpoczęciem robót 
 

3.2.3.1. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca wykona inwentaryzację krzewów i w razie 
potrzeby uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję zezwalającą na wycinkę lub 
przesadzenie kolidującej zieleni.  
 

3.2.2 Dokumentacja rozruchu 
 

3.2.3.1 Należy opracować szczegółową Instrukcję Rozruchu sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z obiektami i urządzeniami pomiarowymi, zawierającej m.in.: 
a) określenie celu i zakresu rozruchu, 
b) ustalenie obowiązków poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w procesie 

rozruchu, 
c) opis obiektów i urządzeń podlegających rozruchowi, 
d) opis prac rozruchowych, 
e) wytyczne i przepisy BHP,  
f) harmonogram rozruchu, 
g) kolejność oraz sposób wykonania przełączeń sieci;  

 
 

3.2.3.2 Szczegółowa Instrukcja Rozruchu składana przez Wykonawcę do akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego, co najmniej miesiąc przed przewidywanym terminem rozpoczęcia rozruchu 
(odbioru końcowego), zawierająca: 
a) ustalenie obowiązków uczestników rozruchu w procesie rozruchu, 
b) opis procesu technologicznego, urządzeń i oczekiwanych parametrów  

w poszczególnych fazach procesów, 
c) opis obiektów i urządzeń podlegających rozruchowi z podaniem niezbędnych 

parametrów urządzeń, 
d) wzory dokumentów rozruchu i przekazania do eksploatacji, 
e) opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny  

i technologiczny, 
f) opis zakresu automatyzacji pracy urządzeń i elementów instalacji podlegających 

rozruchowi, 
g) wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac, 
h) harmonogram prac rozruchowych (odbioru końcowego). 

 
3.2.3.3 Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchów przedstawi do akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego Instrukcję Rozruchu. 
 

3.2.3.4 W każdym przypadku Program Rozruchu oraz Szczegółowa Instrukcja Rozruchu muszą 
uwzględniać wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej.  

3.2.3.5 Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu Rozruchu oraz 
Szczegółowej Instrukcji Rozruchu zgodnie ze wskazówkami Nadzoru Inwestorskiego i 
Zamawiającego. 

 
 

3.2.4 Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji 
 

3.2.4.1 Wykonawca opracuje Instrukcje Eksploatacji i Konserwacji, zawierające m.in.: 
a) opis działania urządzenia lub zespołu urządzeń, 
b) opis podstawowych czynności podczas eksploatacji, konserwacji i obsługi  

(z uwzględnieniem czynności wymaganych przez gwarancję), 
c) ustalenie stanowisk obsługi i zakresów czynności, 
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d) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
e) terminy przeglądów, remontów i konserwacji. 

 
3.2.4.2 Należy opracować instrukcje eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków 

odrębnie dla poszczególnych obiektów. 
 

3.2.4.3 Instrukcje zostaną opracowane w branżach: technologicznej i elektrycznej 
z uwzględnieniem zagadnień BHP i ochrony pożarowej. 

 

3.2.4.4 Obiektowa Instrukcja (obsługi) Eksploatacji i Konserwacji przepompowni obejmie 
przynajmniej: 
a) opis procesu technologicznego, 
b) opis działania urządzeń lub zespołów urządzeń, 
c) parametry eksploatacyjne urządzeń zakładane w poszczególnych fazach procesu, 
d) ustalenie stanowisk i zakresu czynności,  
e) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
f) terminy przeglądów, remontów i konserwacji. 

 
 

3.2.4.5 Nie później niż miesiąc przed ukończeniem prac, Wykonawca powinien przekazać do 
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego do przeglądu i zatwierdzenia Instrukcje 
Eksploatacji i Konserwacji (w języku polskim, w 3 egzemplarzach) dla poszczególnych 
obiektów. 
 

3.2.4.6 Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający lub 
Nadzór Inwestorski po doświadczeniach uzyskanych podczas trwania prac oraz w trakcie 
prób, winny być ujęte w wyżej wymienionych 3 egzemplarzach Instrukcji Eksploatacji i 
Konserwacji, w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych 
poprawek zawiera się w zakresie ceny oferty. 

 

3.2.4.7 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 3 egzemplarzy ostatecznych Instrukcji 
Eksploatacji i Konserwacji, w języku polskim oraz w wersji elektronicznej na CD.  

 

3.2.4.8 Instrukcje zostaną dostarczone w twardej oprawie, w formacie A4, będą zawierać 
ponumerowane strony, każda z indeksem, odpowiednio podzielona i odpowiednio 
zatytułowana na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane  
i gromadzone w okładkach, w taki sposób, by możliwe było ich rozłożenie bez 
konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących.  

 

 
3.2.5 Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej 

Płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej należy prowadzić zgodnie z „Instrukcją płukania i 
dezynfekcji”. 
 

3.2.6 Pozwolenie na Użytkowanie 
 
Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie wymagane 
dokumenty, niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy i/lub uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowanie obiektu(ów) budowlanego(ych) lub zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego) - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 
 

3.2.7 Organizacja wykonania inwestycji 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na wykonanie 
wszystkich robót zgodnie z wymaganiami SIWZ i Dokumentacji Projektowej w terminie 
określonym Umową. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy (zapewnienie 
dróg dojazdowych do placów budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z odpowiednimi 
przepisami, zaopatrzenie placów budowy i urządzeń w energię elektryczną, wodę itp.). 
 
W przypadku utraty ważności uzgodnień (zawartych w Dokumentacji Projektowej) 
do Wykonawcy należy uzyskanie ponownego uzgodnienia. 
 

3.2.8 Organizacja Ruchu na Czas Budowy i Po jej zakończeniu 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie organizacji ruchu zgodnej zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane 
z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy na wszystkich odcinkach robót, 
a po zakończeniu budowy wprowadzi również ruch docelowy zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu. 
 

3.2.9 Książka obmiarów 
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
Wzór Książki obmiarów zostanie uzgodniony z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim. 
 

3.2.10 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do dokumentacji powykonawczej. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego.  
 

3.2.11 Pozostałe dokumenty 
 

3.2.11.1 Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy , stanowią również 
następujące dokumenty: 
a) Projekt Budowlany z Pozwoleniem na Budowę, 
b) Projekt Wykonawczy, opracowania uzupełniające, dokumentacja Wykonawcy, 
c) dokumenty zapewnienia jakości, 
d) wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze,  
e) protokoły przekazania terenu budowy, 
f) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
g) harmonogram robót, 
h) protokoły z narad i ustaleń, 
i) korespondencja na budowie, 
j) protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów z rozruchów etapowych, 
k) protokoły ze wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów 
l) komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, 

zatwierdzenia, świadectwa itp.), 
m) protokoły przekazania robót, 
n) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), certyfikaty zgodności, 

• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 

• świadectwa jakości, 
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• świadectwa pochodzenia, atesty higieniczne, 

• inne, 
o) dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń, 

gotowych instalacji, aparatury itp. 
 
 

3.2.12 Przechowywanie dokumentów budowy 
 

3.2.12.1 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

3.2.12.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3.2.12.3 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru inwestorskiego  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

3.2.13 Bezpieczeństwo budowy - Wymagania ogólne 
 

3.2.13.1 Obiekty budowlane należy budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno- 
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  
w sposób zapewniający: 
a) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• nośności konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 
b) warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności  

w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków  
i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi  
w odrębnych przepisach,  

d) ochronę dóbr kultury, 
e) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 
3.2.13.2 Do obiektów i urządzeń z nimi związanych, należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 
 

3.2.13.3 Zagospodarowując Teren Budowy, należy urządzić miejsca postojowe dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo. 
 

3.2.14 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
 

3.2.14.1 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

3.2.14.2 Budowa obiektów realizowana będzie z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, 
aby nie stanowiły one zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników,  
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w szczególności w wyniku: 
a) wydzielania się gazów toksycznych, 
b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,  
c) niebezpiecznego promieniowania, 
d) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
e) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów  

w postaci stałej lub ciekłej, 
f) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
g) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,  
h) nadmiernego hałasu i drgań. 

 
3.2.14.3 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z: 
a) Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r.), 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 r. Nr 47, poz. 401), 

c) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 
z pózn. zm). 
 
 

3.2.14.4 Zwraca się szczególną uwagę Wykonawcy na: 
a) właściwe ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną pracowników budowy, 
b) właściwe szalowanie wykopów, stosowanie drabin zejściowych, szelek, podestów 

roboczych, 
c) właściwe dojścia na budowę i oświetlenie, 
d) sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 

 
3.2.14.5 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 
 

3.2.14.6 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 

3.2.15 Plan BIOZ 
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  
z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

3.2.16 Plan Zapewnienia Jakości  
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

− dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, 
czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również 
podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

 
3.2.17 Ochrona własności publicznej prywatnej 

 
3.2.17.1 Na terenie objętym robotami Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak: rurociągi, kable itp. 
3.2.17.2 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
3.2.17.3 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Nadzór Inwestorski i Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował  
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

3.2.17.4 Nadzór Inwestorski będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Nadzór Inwestorski ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach Umowy. 

3.2.17.5 W związku z tym, że roboty prowadzone są w sąsiedztwie terenów zabudowy 
mieszkaniowej, Wykonawca zobowiązany jest przy wykonaniu robót do stosowania 
wyłącznie takiego sprzętu, którego użycie nie wpłynie negatywnie na stan zabudowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
inwentaryzacji stanu istniejącego (dokumentacji fotograficznej). Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej i zagospodarowania terenu  
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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3.2.17.6 Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną, za 
wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 
posesji czy budynków sąsiadujących z Placem Budowy w zakresie,  
w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

3.2.17.7 Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. 
 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na budynki zabytkowe wzdłuż ulicy Dworcowej będące pod 
nadzorem Konserwatora Zabytków. Wykonawca zachowa wszelkie środki ostrożności podczas 
wykonywania robót w ich zbliżeniu, aby nie doszło do ich uszkodzenia. 
 
3.2.18 Ochrona środowiska 

 
3.2.18.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
a) stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 
b) stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
c) stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. 
3.2.18.2 W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. 

3.2.18.3 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 

gazami oraz możliwością powstania pożaru, 
c) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 
d) przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. 

3.2.18.4 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

3.2.18.5 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.2.18.6 Wykonawca ma obowiązek przestrzegać  wszystkich zapisów Decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach Zgody na Realizację Inwestycji wydanej dla przedmiotowej inwestycji. 
 

3.2.19 Ochrona i utrzymanie Terenu Budowy 
 

3.2.19.1 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę budowy, w tym ochronę powstałych w 
wyniku realizacji robót dóbr i wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót od 
daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót 

3.2.19.2 Wykonawca będzie utrzymywać wybudowane obiekty do czasu ostatecznego odbioru 
robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub ich elementy 
były w stanie niepogorszonym przez cały czas do momentu przejęcia. 

3.2.19.3 Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania, 
wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców oraz wszystkich właścicieli lub dzierżawców 
terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

3.2.19.4 Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 
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3.2.19.5 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 
Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 

 
 

3.2.20 Informacja na Terenie Budowy 
 

3.2.20.1 Tablica Informacyjna Budowy oraz ogłoszenie z danymi dotyczącymi BIOZ Wykonawca, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 
108 poz. 953 z późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego wymagane dane.  
 

3.2.21 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 

3.2.21.1 Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3.2.21.2 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 
rozstrzygnięte przez Nadzór Inwestorski z udziałem Zamawiającego. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski i Zamawiającego, którzy dokonają 
odpowiednich zmian i poprawek.  

3.2.21.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z warunkami Umowy, 
Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości 
docelowe.  

3.2.21.4 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi za zgodą Nadzoru 
Inwestorskiego i Zamawiającego, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

3.2.22 Zgodność z przepisami prawa 
 

3.2.22.1 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z realizacja umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót. 

3.2.22.2 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Nadzór o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne związane z tym dokumenty.  

3.2.22.3 Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Nadzór. 
 

 

4. Załączniki do OPZ 
 
Załączniki do OPZ stanowią:  
1. Dokumentacja Projektowa:  

− Projekt budowlany – projekt technologiczny dla sieci kanalizacji sanitarnej Etap IV 
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w Golęczewie; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – projekt technologiczny dla przyłączy kanalizacji 
sanitarnej Etap IV w Golęczewie; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – projekt technologiczny dla sieci kanalizacji 
sanitarnej Etap IV w Golęczewie; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – wymiana sieci wodociągowych w ulicach Krętej, 
Lipowej, Krótkiej, Wodnej w Golęczewie, gm. Suchy Las  - ulica Kręta, Krótka i Wodna; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – projekt sieci wodociągowej w ul. Malinowej 
w Golęczewie, gm. Suchy Las; 

− Projekt budowlany – sieć wodociągowa na działkach położonych w ul. Krzywej 
i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – sieć wodociągowa na działkach położonych 
w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las; 

− Projekt budowlano-wykonawczy – przyłącza do sieci wodociągowej na działkach 
położonych w ul. Krzywej i ul. Stolarskiej w Golęczewie gm. Suchy Las; 

−  
2. Procedury AQUANET SA 

− Procedura przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 

− Procedura płukania i dezynfekcji sieci; 

− Procedura zawierania umów o odprowadzenie ścieków z odbiorcami; 

− Instrukcja przygotowania wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej; 

− Instrukcja przygotowania archiwizacji dokumentacji powykonawczej; 
 

3. Tabela elementów scalonych wraz ze specyfikacjami STWIOR 
 


