Poprawa bezpieczehstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las
(budowa aktywnego przejscia dla pieszych: roboty montazowe systemu aktywnego przejscia
dla pieszych z doswietleniem) (znak postepowania: ZP.271.21.2021, czes$¢ nr 1)

ZAtACZNIK 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr CRU...............
zawartaw dniu ........cooes i 2021 roku pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwienh publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej
zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie:
Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las (budowa
aktywnego przejscia dla pieszych: roboty montazowe systemu aktywnego przejscia dla pieszych z
doswietleniem), oznaczone: ZP.271.20.2021 (czesc¢ nr 1).
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie (modernizacji)
przejscia dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las. Przedmiot zamdwienia i zakres
robét opisuje szczegdtowo projekt umowy, projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacje
techniczne. Zakres zamowienia obejmuje wykonanie rob6t montazowych.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamowienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamdwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Warunkoéw Zaméwienia (dalej SWZ) w postepowaniu oznaczonym ZP.271.21.2021- cze$¢ nr 1.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robot zawarto w zatgczniku do SWZ
(dokumentacja projektowo- kosztorysowa).

§2
Nadzér budowy
Nadzor Inwestorski bedzie prowadzony Przez: ........ccouiiiiii i
§3

Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie do 10.12.2021 roku.

§4
Oswiadczenia
1. Wykonawca osSwiadcza, Ze =zapoznat sie z planowanym zakresem robét, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie faktycznym i
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prawnym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu aktualny stan terenu na ktérym roboty beda
wykonywane.

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu Wykonawcy,
ktéry bedzie realizowat zadanie na rzecz Zamawiajgcego.

§5

Obowigzki Zamawiajgcego

. Do obowigzkow Zamawiajgcego, nalezy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioru kohcowego,
d) zaptata wynagrodzenia.
§6
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia wymagane w SWZ.

2) Wykonanie przekopow probnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy
celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektéw budowlanych
zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie statego monitoringu w
tym zakresie fgcznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie wystgpig
w zwigzku z realizacjg robdt;

5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w ruchu tak
aby mozna to byto zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego - informacja dla
mieszkancow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robo6t lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;

8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikdéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robdt i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jako$¢ i terminowos¢ wykonania
robét oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

10)Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji robot z danej branzy;

11) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad i
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzgdzonym w
formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego;
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13) Stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne, a na zadanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen oraz ekspertyz;

14) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w Protokole kohcowym;

15) Przedtozenie Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie
Zamawiajacemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie rad budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego
i Wykonawcy w celu koordynaciji robét;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wtasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby) projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot budowlanych wraz z
wykonaniem oznakowania,

20)W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb ratunkowych,
porzgdkowych oraz mieszkancoéw w miare mozliwosci technologicznych.

21)Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci wykonywanych
robét.

22)Wykonawca przed zamontowaniem materiatdbw przedtozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materiatowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
planowanych do zastosowania materiatbw z Umowag, w tym  atesty i aprobaty.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty ztozenia przez
Wykonawce. Wzdr Wniosku materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg przed rozpoczeciem Robat.

23) Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Umowa, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzgadzenie, materiat lub wykonawstwo,
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatow lub
wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowag. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

24)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane urzagdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

25)Zamoéwienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowa¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drog, zwigzane z prowadzeniem prac.

26) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robot, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych
robot oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzen moggcych by¢
niebezpieczne dla osbb trzecich.

27) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadow, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);
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- prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego $rodowiska oraz w sposob zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzor Inwestorski.

3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

4. Strony sporzgdzg z kazdej czynnosci odbioru protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robdét.

5. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzadzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru czesciowego oraz koncowego moze nastgpi¢ na pismie, telefonicznie lub poprzez
fax, e-mail.

8. Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowosc¢ do odbioru
robét zanikajgcych, odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.

9. Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz kohcowego. Wykonawca poinformuje o
terminie odbioru podwykonawcéw ktoérzy uczestniczyli w danych robotach.

10. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

11. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadzg sie usungé to Zamawiajgcy moze przerwac¢ dokonywanie odbioru do
czasu usuniecia wad lub,

b) Jezeli wady dadzg sie usung¢ to Zamawiajacy moze sporzgdzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub

c) Jezeli wady nie dadzg sie usungC w szczegdlnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowac jako wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie
nadawac sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru lub,

d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie lub,

e) Jezeli wady nie dadzg sie usungé¢ i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié
od Umowy z winy Wykonawcy.

12. Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajagcemu prawo do zlecenia usuniecia

wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza nieodwotalng zgode.

13. Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie zatwierdzonych

przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robot.

14. Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych

protokotéw (Protokét odbioru czesciowego, Protokdt odbioru koricowego).
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15.

W celu rozliczania Robét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i warto$ci wykonanych Robdét,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim;

16. Zestawienie wartosci wykonanych Roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementdéw scalonych.

17. Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robét lub Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robét. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robét bedzie wykonywany z czestotliwoscig wynikajgca z
miesiecznych ptatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

18. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.

19. Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robét muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

20. Pomiary bedg wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali
pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.

21. Obmiar Robo6t powinien zawiera¢ nastepujace informacje :

a) podstawe pomiardw i opis robot
b) odebrang ilos¢ robot
c) date pomiaru

22. Obmiary robét bedg dokonywane:

a) w przypadku robét zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.

23. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwtocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w szczegolnosci:
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,

- protokét odbioru roboét — sporzadzony w uktadzie pozycji zestawienia rzeczowo finansowego
operacji (elementéw scalonych),
- kosztorysy réznicowe wykazujgce:
e roznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzadzania kosztorysu réznicowego,
o istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. 2020.1333 z p6zn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8
Wynagrodzenie oraz sposob platnosci

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej

umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:
Kwota netto Stawka podatku VAT Warto$¢ brutto
Nazwa (%) i kwota podatku (cyfrowo)
(cyfrowo) (PLN)
cz. nr 1: ,Poprawa bezpieczenstwa na
przej$ciu dla pieszych na ul. Stara Droga
w m; .Suchy .Las (budowa aktywpego
D e e o | PLN | ... %t oo PLN | PLN
z doswietleniem)”
(zgodnie z dokumentacja projektowa i
kosztorysem)
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Wynagrodzenie stownie (kwota brutto):

Wynagrodzenie zawiera wszelkie opfaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

©

10.
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Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i stanowic
bedzie sume iloczynu obmierzonych ilosci robot i ich cen jednostkowych okreslonych w
odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym (wynagrodzenie kosztorysowe).

Cena umowna obejmuje podatek od towarow i ustug VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie faktur

VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego.

Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie ilosciowe wykonanych robot (wzoér

zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym).

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete
fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktérym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy,
peinej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czeéciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem koncowym").
Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7 Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie

prawidlowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,
faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty wytgcznie pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow aktualne na dzien wystawienia
faktury, potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego wynagrodzenia.
Przy czym Wykonawca os$wiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow z tytutu
wykonanych przez nich robét nie bedg diuzsze niz 30 (trzydziesci) dni od wystawienia faktury
poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od podwykonawcy. Do faktury koncowej
Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz uregulowat wobec nich wszystkie
zobowigzania wynikajgce z uméw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢ oswiadczeh podwykonawcédw robot, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg czes¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych
nastepnie o$wiadczeh podwykonawcéw robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od
dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robot.

. Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje

oswiadczenie o zaptaceniu na rzecz podwykonawcow wszystkich pfatnosci, wymagalnych w
dacie wystawienia przedmiotowego oswiadczenia.
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12. W przypadku, gdy Wykonawca nie Kkorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcéw, wraz z fakturg zlozy oswiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéw.

13. Postanowienia ust. 9-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw w umowach z podwykonawcami
umozliwiajacych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkow.

14. Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z realizacjg
ktorej faktura zostata wystawiona.

15. Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

16. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone przez
Zamawiajgcego na konto bankowe nr

17. Wskazany przez Wykonawce w ust. 15 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

18. Wykonawca oswiadcza, ze w czasie okreslonym na pfatnos¢ rachunek bankowy nie ulegnie
zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie zobowigzuje
sie (najpdzniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie).
Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie rachunku
bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

19. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

20. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowacC ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie pfatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;

- Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg
0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

21. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

22. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).

23. Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg
zamoOwienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto wszystkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie placu budowy,
zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, koszty zajecia terenu,
koszty przygotowania dokumentéow powykonawczych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, koszty
odbiorow i optaty zwigzane z czeSciowymi odbiorami korncowymi robo6t oraz inne czynnosci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ.
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§9
Podwykonawstwo
1. Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla Oferta Wykonawcy przy czym

10.

11.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze wprowadzi¢ nowego podwykonawce pod
warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Wprowadzenie nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy
wystepuje wiecej niz jeden podmiot (konsorcjum), Zamawiajagcy wymaga, aby umowa o
podwykonawstwo zawarta byta przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do
wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw
0sOb zatrudnionych i innych oséb dziatajgcych na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za
dziatania wtasne.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzednigj
zgody Zamawiajgcego w nastepujgcym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,
2) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczacg wykonania
robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz Zamawiajgcy wyrazit zgode na zatrudnienie
tego podwykonawcy przez Wykonawce,
3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego do
projektu umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody,
4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z tym samym podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego, badz przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.
Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo mogg
dotyczyc¢:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mieé
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.
Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane, zostaty sporzgdzone na pismie i przekaze Zamawiajacemu kopie kazdej,
niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa z
zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.
Powierzenie wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
8
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcego oraz o0soOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bylyby dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wilasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania
usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy
przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajgcy, podajgc uzasadnienie swego zgdania,
moze zazgdac¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego postepowanie
jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat swoje obowigzki,
naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat postanowien w tym zakresie
wynikajgcych z Umowy albo w inny sposdb swoim postepowaniem wywiera negatywny wptyw
na stan bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie
dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen podwykonawcow,
Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci zaspokojonych roszczen
podwykonawcdéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli warto§¢ zaspokojonych roszczen
podwykonawcow przekroczy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia
pozostatych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
W sprawach nieuregulowanych dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie przepisy art.462-465 ustawy PZP.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Strony umowy dopuszczajg mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-zatgcznika
nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.17 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze nastgpi¢ wytgcznie na
podwykonawcéw lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca pozostaje w stosunku
zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo moze
zgda¢ umowy ces;ji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.17 wyzej.

Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§ 10
Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych zaméwien

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt

7 PZP.
§11
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcoéw
realizujgcych wspolnie Umowe

3. Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................

4. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéw
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobéw podmiotu

trzeciego, na ktérego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania

9
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warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§12

Gwarancja
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg),
liczagc od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji ha warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywac z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazagda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo Zzadaé
bezptathego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§13
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.) odpowiedniej liczby oséb
personelu technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ toku prac,
wiasciwy zarzad i nadzor nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednig
administracje i dozér techniczny, wiasciwy dla jakosci i zakresu realizowanych prac.

Wymoég =zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych
oraz os6b wykonujgcych: ustugi transportowe i sprzetowe, czynnosci zwigzane z wykonaniem
oznakowania pionowego.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych sposob
zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w postaci oswiadczenia tych osob, ze sag
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
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2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) przez caty
okres realizacji przedmiotu zaméwienia.

4. Wykonawca, przez caty okres realizacji zamowienia, na kazde pisemne zadanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i
sposobu zatrudnienia ww. o0s6b, oswiadczenia zatrudnionych o0s6b o kontynuowaniu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokosci nie
nizszej niz minimalne wynagrodzenie za prace, a takze liste obecnosci, o ktérej mowa w ust. 5
ponizej.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia listy obecnosci (ewidencji) pracownikow
uczestniczgcych w realizacji zamoéwienia, obejmujgcej co najmniej imie i nazwisko pracownika,
oraz godzine rozpoczecia i zakonczenia przez niego pracy w danym dniu.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace.

7. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonywaé przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

§14
Kara umowna
1. Strony postanawiajag, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 % catkowitego

wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji

w wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

c) za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace (okreslonego w §13 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni
roboczych.

d) w przypadku naruszenia innych postanowien Umowy w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego §8 ust. 1) za kazdy przypadek naruszenia,

e) za rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn,
okreslonych w niniejszej Umowie w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
(okreslonego w § 8 ust. 1)

f) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego lub bedgcych nastepstwem sity wyzszej - w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust. 1); 7)

g) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokoSci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego § 8 ust. 1)

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane okreslone w niniejszej Umowie, lub projektu jej zmian
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy;

J) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,
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k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy w zakresie terminu zaptaty w wysokoséci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy

[) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi albo jej zmiany w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
zakresie terminu pfatnosci w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

n) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w § 13 ust.3 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w przedstawieniu informagiji,

0) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust.4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przedstawieniu informaciji lub dokumentéw,

p) w przypadku zatrudnienia osoby bezposrednio uczestniczacej w realizacji zamowienia
wykonujgcych czynnosci pracownika fizycznego — robotnika budowlanego na innej
podstawie niz umowa o prace w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP poprzez:

1) brak lub niestosowanie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy srodkéw
ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy lub obuwia — 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

2) dopuszczenie do przebywania na terenie prac pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcy pod wptywem alkoholu lub pod wptywem srodkéw odurzajgcych — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek;

3) dopuszczenie pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy, nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac wymagajgcych tych kwalifikacji — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) za inne naruszenia przepisow BHP okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujgcych lub w planie BIOZ — 500 zt za kazdy ujawniony przypadek.

3. Wykonawca ma obowigzek zaptaty kary Umownej/kar Umownych bez wzgledu na to czy
wskutek dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub os6b za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢
zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy ponidést szkode i bez koniecznosci wykazywania tej szkody.

4. Kary Umowne nie wykluczajg dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara Umowna nie pokryje w catosci
wyrzgadzonej szkody.

5. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz.
U. poz. 1842), Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Niepotrgcone kary umowne
bedg ptatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

6. Ltgczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 15
Rozwigzanie Umowy/odstgpienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne jest
jedynie z waznych powodow za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci uniemozliwiajgce
12
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kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym zwlaszcza kleski zywiotowe
lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie
mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposob trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznosc
kontynuowania postanowien umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach
niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem na dzien doreczenia
Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z ponizszych sytuaciji:

1) gdy Wykonawca tak dalece opdznia sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opodznienia lezy po stronie
Wykonawcy;

2) naruszenia postanowieh Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w razie przeniesienia
przez niego praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) naruszenia terminéw Umownych;

4) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnieh ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania przepiséw dotyczacych BHP i przepisdw ppoz. i ustalen
dotyczgcych organizaciji prac majgcych wptyw na funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.;

5) porzucenia budowy przez Wykonawce rozumianego jako nieobecno$¢ na budowie
pracownikéw Wykonawcy Iub kierownika budowy przez co najmniej 3 dni z rzedu z
wytgczeniem sytuacji, gdy nieobecnos$¢ uzgodniona zostata z Zamawiajgcym lub jest wynikiem
wystepowania po sobie dni ustawowo wolnych od pracy;

6) gdy do wtasciwego sadu powszechnego zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub ztozy wniosek o
ogtoszenie upadtosci lub ztozy oSwiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego;

7) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania ustaleh dotyczgcych organizacji prac majgcych wptyw na
funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.

8) gdy suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto;

9) gdy Wykonawca opdznia sie z dostarczeniem informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 3i4 o co najmniej 10 dni;

10) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktérej dalsze prowadzenie robét nie
bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe,

3. W sytuacji przedstawionej w ust. 2 powyzej Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, moze wejs¢ na teren budowy zgdajgc natychmiastowego usuniecia
sie z niego Wykonawcy, nie naruszajgc w ten sposéb postanowienn Umowy i nie zwalniajgc
Wykonawcy z jego zobowigzan ani z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy, ani tez nie
naruszajgc praw i statusu prawnego Wykonawcy okreslonych w Umowie. Zamawiajagcy moze -
na koszt Wykonawcy - sam dokonczy¢ prace lub zawrze¢ umowe z innym wykonawcag w celu
dokonczenia prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz Zamawiajgcy nie ma prawa
dokohczenia prac na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 10 nie zostanie wydana w zwigzku z naruszeniem postanowien Umowy lub
przepisow prawa przez Wykonawce.

4. W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze nadto zazgdac na piSmie, aby Wykonawca przenidst na niego, w terminie
14 (czternastu) dni, wszystkie prawa wynikajace z zawartych przez Wykonawce umow na
dostawe materiatow i innych dobr oraz o wykonanie prac w celu realizacji Umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy wejdzie na teren budowy i usunie Wykonawce zgodnie z ust. 2 i ust. 3, nie
bedzie zobowigzany, do zapfaty na rzecz Wykonawcy zadnej kwoty z tytutu Umowy, az do
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chwili, gdy zostang ustalone koszty zwigzane z usunieciem szkdd powstatych na skutek
opoOznienia w wykonaniu prac i usunieciu Wykonawcy oraz pozostate koszty poniesione przez
Zamawiajgcego. Jezeli suma tych kosztéw przekroczy kwote, jakg Wykonawca otrzymatby w
razie wykonania przez niego prac zgodnie z Umowg, wéwczas Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej roznice, badz skorzysta z uprawnien wynikajgcych z kar
Umownych okreslonych w §14 niniejszej Umowy. W przypadku zaptaty w terminie pdzniejszym
(po ustaleniu kosztéw zwigzanych z usunieciem szkdd) nie powstaje po stronie Zamawiajgcego
obowigzek zaptaty odsetek.

6. W razie rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowigzany do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji prac w toku na dzien
rozwigzania, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyny ktorej nastgpito rozwigzanie Umowy;

3) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac.

7. Rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w
ust. 2 nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

8. Niezaleznie i bez uszczerbku dla przepiséw ogdlnych, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie
prawo odstgpienia od Umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
przez Wykonawce. W takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie tych naruszen, po bezskutecznym uptywie ktérego bedzie uprawniony do odstagpienia
od Umowy w terminie 30 dni.

9. Postanowienia ust. 3-7 stosuje sie odpowiednio do przypadkow rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Prawo zamowien
publicznych lub z innych niz okreslone w ust. 2 przyczyn okreslonych w Umowie.

§ 16
Zmiana umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia
sytuacji trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg 0séb
wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane na poszczegolne
stanowiska beda spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

2. Dopuszczalne jest przediuzenie Terminu Wykonania Umowy o0 czas opdznienia
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, jezeli takie
opOznienie jest lub bedzie mialo wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu
nastepujgcych zobowigzan:

a) przekazania Terenu Budowy;

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych
Zamawiajacy byt zobowigzany);

C) przekazanie dokumentow wprowadzajgcych zmiany w zakresie realizacji Robot;
d) usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej,

e) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskbw o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych Umowa;

f)  zmiany terminu dokonania odbioréow przewidzianych w Umowie;

g) koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci zakresu, ilosci,
pominiecia poszczegdlnych robdét lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizacii
Robdét.
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3. Dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opdznienia Wykonawcy,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy i bedzie
nastepstwem okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych, wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)

m)

zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robot przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zaistnienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wystgpienie Sity wyzszej, kleski zywiotowej;

opd6znienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dajgce sie
przypisaC Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego
inwestora,

wprowadzenie ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu
budowy Ilub objecie kwarantanng co najmniej 30% osoéb skierowanych do
wykonywania prac przez Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy
moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajacg liczbie dni ograniczenia dostepu
do placu budowy lub liczbe dni w ktorej stan zatogi objetej kwarantanng a
skierowanej do realizacji zaméwienia wynosit co najmniej 30%;

koniecznos$c¢ usuniecia niewypatdéw i niewybuchdw,

koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie Robét, lub
wykopalisk archeologicznych,

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych;

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych;
koniecznosci wykonania ewentualnych robo6t zamiennych;

brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majace tytut prawny do nieruchomosci
na wykonywanie Robot;

nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegolnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
Dokumentaciji Projektowej, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkéw geologicznych lub wodnych skutkujgcych niemozliwoscig lub znaczgcym
utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

w przypadku stwierdzenia nieujetych w Dokumentacji Projektowej podziemnych
urzgdzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych nie ujetych w Dokumentaciji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczgcy wptyw na
obnizenie kosztéw realizacji robét lub obnizenie kosztéw eksploatacji lub poprawe
bezpieczenstwa lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;
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10.
11.

12.

e) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materialowych ze wzgledu na niemozliwos¢ ich
realizacji stosownie do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli koniecznosé zrealizowania Przedmiotu Umowy w
sposob inny niz przyjety w Dokumentacji projektowej lub Umowie bedzie konsekwencjg zmiany
tresci lub warunkéw zgod, decyzji lub uzgodnieh z organami administracji publicznej,
samorzadowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, ktérych zgody, decyzje
lub uzgodnienia byly podstawg do ustalenia zakresu lub warunkow realizacji Przedmiotu
Umowy.

W innych przypadkach niz wskazane powyzej, dopuszczane sg zmiany Przedmiotu Umowy,
jezeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych, powodujgcych usuniecie kolizji.

Kazda ze zmian wskazanych w ust. 3-4 w uzasadnionych przypadkach moze powodowaé
koniecznos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia, przy czym obowigzek uzasadnienia i
udokumentowania okolicznosci i kosztéw wptywajgcych na zmiane wysokosci Wynagrodzenia
spoczywa na Wykonawcy. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu, na podstawie
sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktéorym one wystapity.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w art. 455
PZP.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, czesciowego
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego czesci, zmiane sposobu wykonania
dostaw, ustug lub robot budowlanych, z nastepujacych przyczyn:

a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego
lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, lub jego czesci, lub Stron Umowy,

b) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, wptywajgcych na termin i sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wynikajgcych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r., poz. 374 ze zm.), wchodzgcych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a i b, wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy i Strona
uprawdopodobni powyzsze okolicznosci.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ konieczno$¢ takich zmian. W
przypadku sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. a i b, Strona winna uzasadni¢ koniecznos¢
takich zmian, a powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi
o$wiadczeniami i dokumentami.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
dokonanie zmian Umowy. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Bezpieczenstwo informacji
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamowienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizacji

Umowy w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, a takze na potrzeby i w
zakresie wymaganym dla prawidtowego rozliczenia projektu w ramach, ktérego realizowany
byt przedmiot Umowy. Wyrazenie zgody jest dobrowolne, jednakze niezbedne do podpisania i
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z klauzulg informacyjng
przekazang mu wraz z trescig SWZ stosownie do postanowien art. 13 RODO.

4. Strony zobowigzujg sie do:
1) wzajemnego stosowania zasad poufnosci dokumentow i informacji uzyskanych od drugiej
Strony w zwigzku z wykonywanym przedmiotem Umowy zaréwno w trakcie jej trwania, jak i
po ustaniu stosunku wynikajgcego z Umowy; wszelkie dokumenty bedg ujawniane jedynie w
zakresie niezbednym, zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy, po wyrazeniu zgody przez
drugg Strone lub gdy obowigzek ujawnienia takich informacji wynika z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;
2) zabezpieczania przed kradziezg, uszkodzeniem i zaginieciem wszelkich otrzymanych
dokumentéw (w tym na mobilnych nosnikach) zwigzanych z przedmiotem Umowy;
3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celéw innych niz
wynikajgce z realizacji Umowy;
4) niezwtocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 18
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowg bedg doreczane

pisemnie na nastepujgce adresy stron:

Dla Zamawiajgcego

Nazwisko: | Justyna Radomska
Adres: Urzad Gminy Suchy Las
Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon: 61 8926 262
e-mail: justyna.radomska@suchylas.pl
Dla Wykonawcy:
NP2 VATV S o 1
o | €=
Telefon: | e
e-mail: | o

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 1 pocztg
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekazac drugiej Stronie pisemnie
pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentéw.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron 0so6b i adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust.
1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie. Jezeli
strona nie poinformuje o zmianie osob i adresow do doreczen, wystanie dokumentow na
ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.
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§ 19
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamoéwienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ...,
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Pani Justyna Radomska
Pan Kacper Tymek.
§ 20
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie spory wynikte z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac bedg polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzyga¢ je bedzie sad powszechny wilasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci zas Kodeksu cywilnego, Prawa zamdéwien publicznych i Prawa
budowlanego.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedacym Wykonawcg umowy nr CRU...........cccce. ...t w ramach zadania ,cz. nr 1. ,Poprawa

bezpieczehstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las (budowa aktywnego

przejscia dla pieszych: roboty montazowe systemu aktywnego przejscia dla pieszych z

doswietleniem)”, (zwana dalej ,Umow3g”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
~-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

18



Poprawa bezpieczehstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Stara Droga w m. Suchy Las
(budowa aktywnego przejscia dla pieszych: roboty montazowe systemu aktywnego przejscia

dla pieszych z doswietleniem) (znak postepowania: ZP.271.21.2021, czes$¢ nr 1)
2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robdt i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowag, projektem technicznym, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegolnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwaranciji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i
powstatych w okresie gwarancji;

c) koszty przeglagdow gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatac;i.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z termindéw,
o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
z udziatem Wykonawcy na okolicznos¢ ktérego sporzadzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
i usterek w obu elementach.

11. Odbiér poprzedzajacy zakohczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktdry zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony
protokét odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na
nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci
przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las w
zwigzku z zawarta umowsg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku, Nr | narzecz

W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt (stownie:
), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci przystugujgcego
mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi wierzytelnos¢ w kwocie
zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci oraz
zobowigzuje sie dokonac¢ zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawartaw dniu ............ccoeeeeeee. FOKU W ..eevieiiiiiiiiiiiannns pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelno$¢ przystugujgcg mu z tytutu
wykonania nastepujgcej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekaza¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robét.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci obcigzajg
Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy
dla Cesjonariusza.
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5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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