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Suchy Las, 19.01. 2023 roku 
                                                                           Uczestnicy postępowania 
 
    Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania 
przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz 
art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 
1710, dalej PZP) – wyjaśniamy:   
Pytanie 1: 
„Oferent prosi o potwierdzenie zakresu budowy kanalizacji deszczowej. Czy należy wybudować studnie od 
D11.1- D11.5 oraz D12.1- D12.19 ?” 
Odpowiedź: 
Tak, należy wybudować studnie D11.1- D11.5 oraz D12.1- D12.19. 
Pytanie 2: 
„Oferent prosi o potwierdzenie zakresu rozbudowy drogi. Czy projektowana rozbudowa dotyczy tylko ulicy 
Kwiatowej od km 0+207,00 do km 0+418,30 oraz od km 0+302,75 do km 0+399,45?” 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia dotyczy następujących zakresów: 
ETAP I – od ulicy Lipowej do ulicy Polnej 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 207,00  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 207,00 do km 0 + 418,29  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 418,29 do km 0 + 533,80  – (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)  
od km 0 + 533,80 do km 0 + 544,72  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
 
ETAP II – od ulicy Polnej do ulicy Czereśniowej 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 302,75  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 302,75 do km 0 + 399,45  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
 
Pytanie 3: 
„Dotyczy: §3 ust. 1 PPU 
W związku z faktem, iż czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest możliwy do 
określenia, gdyż terminy ustawowe mają charakter terminów instrukcyjnych wnosimy by za termin 
zakończenia realizacji uznać dzień złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie terminu realizacji umowy. 
Pytanie 4: 

„Dotyczy: §3 ust. 2 tiret pierwszy PPU. Wnosimy o wskazanie zakresu uzgodnień jakie w toku realizacji musi 

uzyskać Wykonawca.” 

Odpowiedź: 
Zapis §3 ust. 2 tiret pierwszy dotyczy uzgodnień dokonanych w trakcie realizacji umowy. 
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Pytanie 5: 
„Dotyczy: §4 ust. 1 PPU. 
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” zatem 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej dokumentacji 
projektowej. Sprawdzenie dokumentacji odbywa się na zasadzie weryfikacji jej kompletności.  
Zgodnie z art. 99 w zw. z art. 103 pzp, to do Zamawiającego należy obowiązek klarownego opisu przedmiotu 
zamówienia czego dokonuje za pośrednictwem dokumentacji projektowej i to Zamawiający w oparciu o treść 
art. 647 kc odpowiada za jej treść. Wnosimy o wykreślenie zapisu par 4 ust 1 PPU od słowa „oraz” do 
„prawnym” ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 
Pytanie 6: 
„Dotyczy: §5 ust. 1 lit. a) PPU 
Wykonawca wnosi o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Teren Budowy.” 
Odpowiedź: 
Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. 
Pytanie 7: 
„Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 2) PPU. 
1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za infrastrukturę 
niezinwentaryzowaną. 
2. Czy Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ewentualne usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą 
w ramach robót dodatkowych?” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca oświadcza, że przejmuje nadzór nad miejscem wykonywania prac 
oraz odpowiedzialność za szkody mające miejsce na tym terenie w związku z prowadzonymi 
robotami z chwilą przekazania mu Terenu Budowy.  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, jako podmiotu doświadczonego w realizacji tego typu robót, 
zachowania należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiający nie zmienia 
zapisów w przedmiotowym zakresie. 
Pytanie 8: 
„ Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 3) PPU 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „w sąsiedztwie”? W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca 
winien znać pełen zakres inwentaryzacji jaką będzie miał wykonać.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający ma na myśli obiekty budowlane zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 
robót (np. ogrodzenia wzdłuż realizowanego ciągu komunikacyjnego). 
Pytanie 9: 
„Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 10) PPU 
Czy Zamawiający wymaga stałej obecności Kierownika na terenie budowy?” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami projektu umowy, Zamawiający wymagać będzie obecności Kierownika budowy. Brak jest 
zapisów o stałej obecności. 
Pytanie 10: 
„ Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 13) PPU 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że mowa jedynie o aprobatach, wynikach badań, ocenach oraz 
ekspertyzach wynikających bezpośrednio z dokumentacji projektowej. Wskazać należy, iż zgodnie z 
przepisem art. 99 PZP Zamawiający winien przedmiot zamówienia opisać w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący.” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w projekcie umowy, dotyczy stosowanych materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, 
metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne. 



   
 

   

 
Pytanie 11: 
„ Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 14) PPU 
Wykonawca wskazuje, że przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 415 kodeksu cywilnego. 
Wnosimy o oparcie odpowiedzialności Wykonawcy o zasadę winy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisu projektu umowy. Odpowiedzialność wykonawcy regulują przepisy art. 652 
kc. 
Pytanie 12: 
„Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 16) PPU. W celu przygotowania rzetelnej oferty Wykonawca prosi o wskazanie z jaką 
częstotliwością mają odbywać się rady budowy. ” 
Odpowiedź: 
Wg potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym, nie częściej niż co dwa tygodnie. 
Pytanie 13: 
„Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 25) PPU 
W związku z treścią par 6 ust. 1 pkt 25 PPU, wnosimy o wskazanie co należy rozumieć przez „niezbadane 
urządzenia, materiały, wykonawstwo”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie tutaj zastosowanie przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń niezgodnych z 
załączoną dokumentacją techniczno- projektową, lub nie posiadającymi wymaganych atestów/badań itp., lub 
robót nie objętych tą dokumentacją (np. robót dodatkowych prowadzonych bez akceptacji Zamawiającego). 
Pytanie 14: 
„Dotyczy: §6 ust. 1 pkt 28) tiret pierwsze PPU 
Wnosimy o wskazanie w jaki sposób Wykonawca jest zobowiązany stosować wskazane tam zasady? Czy 
Zamawiającemu chodzi przykładowo o zapewnienie dostępu ciągów pieszych/ budynków itp.?. Jeżeli 
zamawiający inaczej interpretuje niniejszy zapis prosimy o wyjaśnienie celem umożliwienia ujęcia w ofercie 
odpowiednich kosztów.” 
Odpowiedź: 
Wskazane zapis należy rozumieć jako zapewnienie dostępności ciągów komunikacyjnych, zgodnie z 
rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowo- technicznej, co nie powoduje konieczności ujęcia 
przez Wykonawcę w ofercie dodatkowych kosztów. 
Pytanie 15: 
„Dotyczy: §7 ust. 11 lit. a) PPU. 
Wykonawca wskazuje, iż zapis jest niezgodny z przepisem art. 647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 18 ust. 1 
pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Odbiór robót 
budowlanych jest obowiązkiem Zamawiającego a ewentualne wady przedmiotu umowy winny być usuwane 
w ramach procedury gwarancyjnej/rękojmianej. Uzależnienie zwolnienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy od dokonania odbioru bez uwag narusza ustawowe prawo Wykonawcy do odbioru robót 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wykreślenie lit. a).” 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy umowy nie są niezgodne ze wskazanymi w pytaniu 
przepisami. 
Pytanie 16: 
„Dotyczy: §7 ust. 12 PPU. 
1. Wykonawca wnosi by wykonanie zastępcze było poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia wad. 
2. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający obciąży Wykonawcę jedynie uzasadnionymi i 
udokumentowanymi kosztami wykonania zastępczego.” 
Odpowiedź: 



   
 

   

Zgodnie z zapisami §12 ust. 5 Zamawiający potwierdza, że ewentualne wykonanie zastępcze będzie 

poprzedzone pisemnym wezwaniem oraz że Zamawiający obciąży Wykonawcę jedynie uzasadnionymi i 
udokumentowanymi kosztami wykonania zastępczego. 
Pytanie 17: 
„Dotyczy: §7 ust. 17 PPU 
O jakich pisemnych instrukcjach mowa? Wykonawca winien znać pełen zakres obowiązków w celu 
przygotowania rzetelnej oferty. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie tutaj ewentualne instrukcje/polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Pytanie 18: 
„Dotyczy: §7 ust. 17 PPU 
Czy Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów w odstępach krótszych niż miesiąc? Jeżeli tak to na jakich 
warunkach?” 
Odpowiedź: 
Dokonywanie odbiorów i obmiarów, zgodnie z zapisami §7. Odbiory na potrzeby płatności, będą odbywały 
się w okresach miesięcznych. 
Pytanie 19: 
„ Dotyczy: §7 ust. 23 PPU 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę nie należy do 
obowiązków Wykonawcy.” 
Odpowiedź: 
W przypadku wystąpienia istotnych odstępstw, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
prawo budowlane, przeprocedowanie zmian będzie po stronie Zamawiającego, z wyłączeniem zmian 
wprowadzanych na wniosek wykonawcy. 
Pytanie 20: 
„Dotyczy: §8 ust. 2 PPU 
Wnosimy o określenie minimalnej wartości świadczenia stron, zgodnie z przepisem art. 433 pkt 4) PPU.” 
Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, ze nie przewiduje możliwości ograniczenia zakresu zamówienia (rezygnacji z części 
zakresu objętego umową), o którym mowa w przywołanym przepisie. Zamawiający wskazuje, ze istotą 
rozliczenia kosztorysowego jest możliwość zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenia lub zmniejszenia) 
wskutek obmiaru rzeczywiście zrealizowanych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  
Pytanie 21: 
„Dotyczy: §8 ust. 8 PPU 
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 48 ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2022 r. poz. 
2185 ze zm.). Przywołany przepis jasno stanowi, iż w przypadku istotnej zmiany cen Wykonawcy przysługuje 
prawo do zmiany wynagrodzenia. Wnosimy o wykreślenie ust. 8. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla przywołany zapis. 
Pytanie 22: 
„Dotyczy: §8 ust. 10 PPU 
Wykonawca wnosi o usunięcie zdania „Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej 
części wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tą część wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych 
następnie oświadczeń podwykonawców robót, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dostarczenia 
oświadczenia danego podwykonawcy robót” jako nadmiernie restrykcyjnej sankcji za naruszenie 
proceduralne.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Pytanie 23: 
„Dotyczy: §9 ust. 3 PPU 



   
 

   

Prosimy o wyjaśnienie w jakich sytuacjach Zamawiający uzna, że podwykonawca wykonuje powierzone 
roboty w sposób wadliwy? Wskazujemy, iż wykonawca musi uwzględnić w ryzyku ofertowym możliwość 
zmiany podwykonawcy w przypadku takiego polecenia Zamawiającego.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie tutaj realizację robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na 
budowę, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją warunków zamówienia, w 
szczególności ze specyfikacją techniczną i przedmiarami robót oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą. 
Pytanie 24: 
„Dotyczy: §9 ust. 5 pkt 2) PPU 
Prosimy o skrócenie terminu akceptacji umów podwykonawczych do 7 dni. Wskazujemy, iż tak długi czas 
oczekiwania będzie miał bezpośrednie przełożenie na termin realizacji umowy a Wykonawca nie będzie w 
stanie przez ten czas wykonywać prac powierzonych podwykonawcy, co może powodować niepotrzebne 
przestoje na budowie.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Pytanie 25: 
„Dotyczy: §9 ust. 12 PPU 
Prosimy o wyjaśnienie w jakich sytuacjach zachowanie podwykonawcy zostanie uznany za 
niekompetentnego lub zaniedbującego obowiązki (o jakich obowiązkach mowa). Wykonawca wskazuje, iż 
jest to bardzo szerokie uprawnienie Zamawiającego do odsunięcia praktycznie każdego podwykonawcy 
nawet za przewinienia nie mające wpływu na prawidłową realizację umowy, co musi znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w cenie ofertowej. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy. Intencją Zamawiającego nie jest nękanie Wykonawcy bezzasadnymi 
żądaniami zmian  podwykonawców, co miałoby negatywne skutki dla realizacji zamówienia, jednak określone 
w §9 ust. 12 warunki  są przejawem troski Zamawiającego o  zapewnienie prawidłowej realizacji zamówienia 
realizowanego ze środków publicznych. 
Pytanie 26: 
„Dotyczy: §12 ust. 5 PPU. 
1. Wykonawca wnosi by wykonanie zastępcze było poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia wad. 
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający obciąży Wykonawcę jedynie uzasadnionymi i 
udokumentowanymi kosztami wykonania zastępczego. ” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16. 
Pytanie 27: 
„Dotyczy: §14 ust. 2 PPU 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umowny poprzez zmianę ich wartości odpowiednio na 
0,02%. Wskazane wartości nadmiernie sankcjonują Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-
prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało 
zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Pytanie 28: 
„Dotyczy: §14 ust. 2 lit. d) PPU 
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis narusza zasadę proporcjonalności i stanowi dla Zamawiającego 
uprawnienie do naliczenia wysokiej kary za jakiekolwiek naruszenie Umowy, w tym niemające w wpływu na 
realizację Umowy. Wnosimy o wykreślenie lit. d) jako nadmiernie sankcjonującego zapisu. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający  wykreśla wskazany zapis. Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej. 



   
 

   

Pytanie 29: 
„ Dotyczy: §14 ust. 2 lit. f) 
Wskazujemy, iż przedmiotowy zapis przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy również za rozwiązanie 
umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. Wnosimy o zmianę treści przedmiotowego zapisu 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „za rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę- w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto (określonego w § 8 ust. 
1)”. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej.  
Pytanie 30: 
„Dotyczy: §14 ust. 2 lit. h) – m) 
Prosimy o obniżenie limitów kar dla Stron umowy odpowiednio do poziomu 0,01%. Wynagrodzenia 
ryczałtowego netto. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara 
umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności 
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań 
(por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara 
umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z 
którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX 
nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej 
wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX 
nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez 
Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i 
powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu 
wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość 
poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar 
umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści 
SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., 
sygn. KIO 1519/15). Mając to na uwadze wskazujemy, że w odniesieniu do limitu kar umownych 
ustanowionego na poziomie 10%/5% wynagrodzenia umownego brutto, Zamawiający w istocie kreuje kary 
umowne na rażąco wygórowanym poziomie. Podkreślenia wymaga, iż przewinienia wskazane w lit. h) do m) 
mają charakter proceduralny i mogą nie mieć negatywnego wpływu na realizację umowy. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną wysokość kar, jednak dokonuje zmian w zapisach umowy. 
Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej. 
Pytanie 31: 
„Dotyczy: §14 ust. 4 PPU 
Zgodnie ze wskazanym przepisem „Kary Umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara Umowna nie pokryje w 
całości wyrządzonej szkody.” W celu zachowania zasady równowagi pomiędzy pozycją stron umowy prosimy 
o zmianę wskazanego zapisu i nadanie mu brzmienia: „Kary Umowne nie wykluczają dochodzenia od Strony 
odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara Umowna nie pokryje w 
całości wyrządzonej szkody.”. Zastrzeżenie takiego prawa jedynie dla Zamawiającego wprowadza niczym 
nieuzasadnioną nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, ze szkodą dla Wykonawcy. Wskazujemy, że 
uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż 
zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 
maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej.  
Pytanie 32: 
„Dotyczy: §15 ust. 2 pkt 2) PPU 



   
 

   

Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 433 pkt 1) PZP gdyż przewiduje 
odpowiedzialność Wykonawcy w postaci odstąpienia od umowy za opóźnienie. Wnosimy o zmianę terminu 
opóźnienia na zwłokę. ” 
Odpowiedź: 
Pytanie niezrozumiałe. Wskazany zapis (…„naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego”) nie przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy 
w postaci odstąpienia od umowy za opóźnienie. Możliwe, że Wykonawcy chodziło o zapis pkt.1 – wówczas 
wniosek ma sens i zostaje uwzględniony (Zamawiający zmienia pkt.1). Aktualny wzór umowy do pobrania ze 
strony internetowej.  
Pytanie 33: 
„Dotyczy: §15 ust. 2 pkt 9) PPU 
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 433 pkt 1) PZP, gdyż przewiduje 
odpowiedzialność w postaci odstąpienia od umowy za opóźnienie. Prosimy o zmianę terminu opóźnienie na 
zwłokę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej. 
Pytanie 34: 
„Dotyczy: §15 ust. 3 PPU. Wykonawca wskazuje na sprzeczność przedmiotowego zapisu. Wykonawca nie jest 
w stanie realizować umowy w sytuacji gdy Zamawiający usunie Wykonawcę z budowy. Wnosimy o 
wykreślenie ust. 3. ” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla zapisy §15 ust. 3 i 4. Aktualny wzór umowy do pobrania ze strony internetowej. 
Pytanie 35: 
„Dotyczy: §15 ust. 4 PPU 
Wykonawca wskazuje, iż nie jest możliwe by Wykonawca otrzymał zgodę od podwykonawców na dokonanie 
cesji, w związku z czym nie będzie w stanie wywiązać się z przedmiotowego obowiązku, co może skutkować, 
iż potencjalni Wykonawcy nie będą w stanie złożyć oferty. Wnosimy o wykreślenie ust. 4.” 
Odpowiedź: 
Jak w pyt.34. 
Pytanie 36: 
„Dotyczy: §15 ust. 8 PPU 
Prosimy o doprecyzowanie w jakiej sytuacji Zamawiający uzna. Że umowa jest nienależycie wykonywana. 
Jakie przewinienia Wykonawcy będą uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy? W obecnym 
brzmieniu Zamawiający ma nieograniczone prawo do odstąpienia od umowy w przypadku każdego 
naruszenia umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje zapis i wyjaśnia, że sytuacja określona w tym przepisie będzie miała miejsce, 
gdy Wykonawca będzie realizował umowę w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, zasadami sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na 
budowę, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją warunków zamówienia, w 
szczególności ze specyfikacją techniczną i przedmiarami robót oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą;  
Pytanie 37: 
„ 35. Dotyczy: §18 PPU 
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, tj. zapisów o których 
mowa w §18 PPU, poprzez: 
a) zwiększenie limitu waloryzacji do 15% 
b) rozpoczęcie waloryzacji począwszy od 3 miesiąca realizacji niniejszej umowy, 
c) zmianę poziomu uprawniającego do waloryzacji na 5%  
Wykonawca pragnie wskazać, że wskazany powyżej wniosek uzasadnia kształtująca się linia orzecznicza 
Krajowej Izby Odwoławczej.  
W orzeczeniu z dnia  25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała: 



   
 

   

„Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku zastosowania 
określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem sytuacji rynkowej oraz 
prognoz w tym zakresie.” 
„Zdaniem Odwołującego przewidziana w Umowie łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy netto (…), jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień dotyczących 
waloryzacji wynagrodzenia, tj. 10%, nie pozwala na zapewnienie ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, 
nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów wykonania zamówienia publicznego. (…) Zamawiający 
nie wykazał (…), dlaczego nie może określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, 
zważywszy na aktualny poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, 
mając na uwadze, że okres obowiązywania Umowy wynosi 72 miesiące, dla zachowania zgodności z zasadami 
współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi bowiem o to, aby nie 
doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby 
nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla 
Zamawiającego. (…) Izba uznała, że aktualnie zwiększenie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy netto do 20% jest wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.”  
„W ocenie Izby, zważywszy na obecnie obserwowaną dynamikę zmian cen oraz przyjętą w Umowie 
procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza waloryzacja miała 
miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to obecnie wynika z Umowy. 
Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów prawa poprzez zastosowanie przez 
Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z przepisów tych nie wynika, 
że do zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, Zamawiający ma obowiązek zastosować 
jednocześnie wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.” 
Pragniemy podnieść, że podobna argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt KIO 440/22 
oraz 1676/22.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawcę, jednocześnie doprecyzowuje 
w projekcie umowy zapisy paragrafu 18. Aktualny projekt umowy do pobrania ze strony internetowej.  
Pytanie 38: 
„Dotyczy: Rozdz. III ust. 8 SWZ. 
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie na jakich stanowiskach dokładnie Wykonawca jest zobowiązany do 
zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo Wykonawca wnosi by z tego obowiązku zostały 
wyłączone osoby współpracujące w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wykonawca 
wskazuje, iż nie ma możliwości narzucenia osobom współpracującym zawarcia umowy o pracę, gdy jest to 
dla nich z różnych względów mniej korzystne. Brak takiego wyłączenia skutkować może dyskryminacją osób 
prowadzących działalność gospodarczą.” 
Odpowiedź: 
Obecny zapis SWZ: „Zgodnie z dyspozycją w art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga, by czynności  w zakresie 
realizacji zamówienia, tj.  robót budowlanych we wszystkich  zakresach wykonywane były przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), o ile nie są one 
wykonywane przez dane osoby osobiście  w ramach prowadzonej przez nie na podstawie wpisu do CEIDG 
działalności gospodarczej.  
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 
-  osób kierujących budową,  
- osób wykonujących usługi geodezyjne,  
- osób wykonujących : usługi transportowe i sprzętowe, czynności związane z  wykonaniem oznakowania 
pionowego. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez 
cały okres trwania umowy”. Zapis SWZ w ocenie Zamawiającego dopuszcza wykonywanie robót budowlanych 
przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 
Pytanie 39: 
„Dotyczy: Rozdz. IV ust. 1 SWZ 



   
 

   

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zweryfikował przedmiotową dokumentację i potwierdza jej 
kompletność i rzetelność. ” 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia jest zgodny z załączonymi dokumentami. Załączone do postępowania dokumenty 
opisują w całości przedmiot zamówienia. 
Pytanie 40: 
„Dotyczy: Rozdz. IV ust. 3 tiret pierwsze SWZ 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przedmiotowym zapisie mowa jedynie o uzgodnieniach, badaniach 
i próbach wynikających z dokumentacji projektowej.” 
Odpowiedź: 
Tak- w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 41: 
„Dotyczy: rozdz. IV ust. 3 tiret piąte i szóste SWZ 
Wykonawca wnosi o wskazanie jaki będzie zakres obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z przepisem art. 99 PZP, gdyż opis przedmiotu 
zamówienia nie jest precyzyjny, co powoduje, że Wykonawca nie może przygotować rzetelnej oferty.” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV ust. 3 tiret piąty i szósty. 
Pytanie 42: 
„Dotyczy: Rozdz. IV ust. 3 tiret siódme SWZ 
1. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w systemie „wybuduj” zatem 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedynie te obowiązki, które wynikają z przedstawionej dokumentacji 
projektowej. 
2. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, czy obowiązek przełożenia kolidującej infrastruktury dotyczy jedynie 
sieci zinwentaryzowanych. Wskazać należy, iż odpowiedzialność za sieci niezinwentaryzowane jest niezgodna 
z przepisem art. 99 PZP, gdyż powoduje, że opis przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczny i wyczerpujący 
a Wykonawca nie jest w stanie dokonać rzetelnej kalkulacji oferty, ponieważ nie zna zakresu jaki będzie miał 
faktycznie wykonać. ” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SWZ rozdz. IV ust. 3 tiret siódmy. 
Pytanie 43: 
„Dotyczy: rozdz. V ust. 4 SWZ 
Wskazujemy, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z zapisem rozdz. III ust. 8 SWZ. Prosimy o wskazanie na 
jakich konkretnie stanowiskach Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wskazuje, ze pytanie dotyczy rozdz. VI ust. 4. Jednocześnie ujednolica zapis na zgodny z rozdz. 
III ust. 8 SWZ, tj. zmienia brzmienie ust. 4 na:  „Zgodnie z dyspozycją w art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga, 
by czynności  w zakresie realizacji zamówienia, tj.  robót budowlanych we wszystkich  zakresach wykonywane 
były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), 
o ile nie są one wykonywane przez dane osoby osobiście  w ramach prowadzonej przez nie na podstawie 
wpisu do CEIDG działalności gospodarczej.  
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy: 
-  osób kierujących budową,  
- osób wykonujących usługi geodezyjne,  
- osób wykonujących : usługi transportowe i sprzętowe, czynności związane z  wykonaniem oznakowania 
pionowego. 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez 
cały okres trwania umowy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 6) do SWZ”. 
Pytanie 44: 
„Dotyczy: rozdz. VII ust. 1 SWZ 



   
 

   

Wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania umowy na 7 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy, 
gdyż Wykonawca nie będzie mógł faktycznie wykonywać umowy od dnia jej podpisania w związku z 
niepewnym terminem przekazania terenu budowy. ” 
Odpowiedź: 
Bez zmian oraz odpowiedź na pyt. 6. 
Pytanie 45: 
„Dotyczy: Rozdz. XV ust. 5 SWZ 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedmiotowy zapis dotyczy jedynie cen jednostkowych, nie zaś 
iloczynu cen jednostkowych i poszczególnych pozycji kosztorysu.” 
Odpowiedź: 
Treść rozdziału XV stanowi o sposobie obliczenia ceny oferty, tym samym zapis ust. 5 dotyczy wyliczenia CENY 
w oparciu o zapisy ust. 1 do 4 tego rozdziału a nie cen jednostkowych. 
 Pytanie 46: 
„Dotyczy: Rozdz. XIX ust. 2 pkt 2) SWZ 
Wykonawca wnosi o wyłączenie z zakresu gwarancji/rękojmi oznakowania poziomego/pionowego i 
wyznaczenia dla niej odrębnego okresu obowiązywania. 
Wykonawca wskazuje, iż z powodu technologii wykonania i właściwości charakterystycznych dla tego 
elementu drogi, oznakowanie nie zachowa swoich właściwości przez okres na jaki wskazuje Zamawiający i 
wykracza poza okres gwarantowany przez producentów ww. oznakowania.  
Wnosimy do skrócenia okresu gwarancji dla oznakowania do 36 miesięcy. ” 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 
Pytanie 47: 
„Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz o informację do 
jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu. ” 
Odpowiedź: 
Załączono opinię geotechniczną.  
Pytanie 48: 
„Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy odcinek kanalizacji studnia D12.4 – trójnik D12.5 – 
studnia D12.6 oraz trójnik D12.5 – wpust Wp12.2 należy wykonać tak jak wskazano w dokumentacji 
projektowej (2.11_Profil Kwiatowa Pszenna.pdf) z rur HPP łączonych w technologii zgrzewania 
elektrooporowego? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie kosztorysu pozycję kanał z rur HPP fi315mm SN16 ilość 
32 m oraz kanał z rur HPP fi200 SN16 w ilości 1,5m.” 
Odpowiedź: 
Odcinek należy wykonać z rur PVC fi315. 
Pytanie 49: 
„Oferent prosi o załączenie planu rozbiórek. ” 
Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentacją projektową. 
Pytanie 50: 
„Oferent prosi o potwierdzenie zakresu rozbudowy drogi. Czy projektowana rozbudowa dotyczy tylko ulicy 
Kwiatowej od km 0+207,00 do km 0+418,30 oraz od km 0+302,75 do km 0+399,45? Ilość kosztorysowa 
nawierzchni jezdni i chodników wskazuje na zakres znacznie większy. ” 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia dotyczy następujących zakresów: 
ETAP I – od ulicy Lipowej do ulicy Polnej 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 207,00  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 207,00 do km 0 + 418,29  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 418,29 do km 0 + 533,80  – (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)  
od km 0 + 533,80 do km 0 + 544,72  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
 
ETAP II – od ulicy Polnej do ulicy Czereśniowej 



   
 

   

od km 0 + 000,00 do km 0 + 302,75  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 302,75 do km 0 + 399,45  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
 
Pytanie 51: 
„Oferent prosi o wskazanie miejsca wykonania wyniesionego skrzyżowania.” 
Odpowiedź: 
Wyniesione skrzyżowanie wykonać na skrzyżowaniu ulic Polna i Kwiatowa. 
Pytanie 52: 
„Oferent prosi o wskazanie miejsca wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego.” 
Odpowiedź: 
od km 0 + 418,29 do km 0 + 533,80  – (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)  
Pytanie 53: 
„Oferent prosi o wskazanie słupów elektrycznych do regulacji. Projekt przewiduje jedynie 4 szt., natomiast 
kosztorys zakłada 10 szt. ” 
Odpowiedź: 
Rozliczenie kosztorysowe, regulacja wg potrzeb. 
Pytanie 54: 
„Prosimy o uzupełnienie kosztorysu ofertowego o pozycje obejmujące ułożenie kabla oraz muf wraz z 
określeniem ilości niezbędnych do usunięcia kolizji energetycznych.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przebudowy linii energetycznych. 
Pytanie 55: 
„Oferent prosi o wyjaśnienie czy w poz. 3.27 ma również skalkulować ułożenie nowego kabla i muf tak jak 
zostało to założone w projekcie kolizji elektrycznej? Jeszcze dodał bym prośbę o dodanie pozycji na ułożenie 
kabla i muf z podaniem ilości OK” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przebudowy linii energetycznych. 
Pytanie 56: 
„Oferent prosi o wskazanie kilometrażu wykonania kanału technologicznego. ” 
Odpowiedź: 
Do wykonania jest odcinek Polna – Czereśniowa, do dz. 315/15 w ul. Czereśniowej. 
Pytanie 57: 
„Oferent prosi o załączenie SST dotyczących inwestycji. ” 
Odpowiedź: 
Załączono.  
Pytanie 58: 
„Oferent prosi o informację, kto odpowiada za nadzór archeologiczny?” 
Odpowiedź: 
Nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego. 
Pytanie 59: 
„Oferent prosi o załączenie projektu stałej organizacji ruchu.” 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 
Pytanie 60: 
„Oferent prosi o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związane z oznakowaniem pionowym i poziomym.” 
Odpowiedź: 
Zakres zamówienia nie obejmuje wprowadzenia stałej organizacji ruchu. 
Pytanie 61: 

„W związku z brakiem udzielenia wyjaśnień na pytania zadane 03.01.2023 dotyczące określenia zakresu 

przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zwraca się z ponowną prośbą o udzielenie odpowiedzi 

i przesunięcie terminu składania ofert o minimum 14 dni od dnia umieszczenia odpowiedzi wyjaśniających 



   
 

   

zakres przetargu. Zamieszczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa branży kanalizacja 

deszczowa obejmuje swoim zakresem nie tylko ulicę Kwiatową, której budowa zgodnie z punktem IV. SWZ 

jest przedmiotem niniejszego zamówienia, ale również sieć kanalizacyjną w ulicach: Oświatowej, Rolnej, 

Bocznej, Pszennej, Zbożowej, Polnej, Modrakowej, Kwiatowej, Czereśniowej, Wiśniowej, Gminnej 2 i Lipowej 

w ramach zadania budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg dla miejscowości Golęczewo 

w Gminie Suchy Las – etap IIB. Natomiast zamieszczona dokumentacja branży drogowej dotyczy budowy ulicy 

Kwiatowej od km 0+207,00 do km 0+418,30 (odcinek pomiędzy ul. Lipową a ul. Polną) oraz od km 0+302,75 

do km 0+399,45 (odcinek pomiędzy ul. Polną a ul. Czereśniową w miejscowości Golęczewo, nie zaś całej ulicy 

Kwiatowej. W związku z powyższym należy uznać, że zamieszczony przez Zmawiającego Opis Przedmiotu 

Zamówienia jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny, co stoi w sprzeczności z art. 99 ust. 1 Pzp. Wnosimy o 

ujednolicenie Opisu Przedmiotu Zamówienia w taki sposób, by zamieszczona dokumentacja projektowa 

jednoznacznie określała zakres zamówienia na roboty budowlane – np. poprzez graficzne oznaczenie zakresu 

robót w każdej z branż oraz zmianę terminu składania ofert o minimum 14 dni na podstawie art. 271 ust 3 

Pzp „Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, 

wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu 

oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian 

we wnioskach albo ofertach.” 

Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia dotyczy następujących zakresów: 
ETAP I – od ulicy Lipowej do ulicy Polnej 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 207,00  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 207,00 do km 0 + 418,29  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 418,29 do km 0 + 533,80  – (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)  
od km 0 + 533,80 do km 0 + 544,72  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
 
ETAP II – od ulicy Polnej do ulicy Czereśniowej 
od km 0 + 000,00 do km 0 + 302,75  – ZRID (nawierzchnia asfaltowa)  
od km 0 + 302,75 do km 0 + 399,45  – PnB (nawierzchnia asfaltowa)  
wraz z budową kanalizacji deszczowej na przedmiotowych odcinkach. 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2023 roku dokonał kolejnego przesunięcia terminu składania i 
otwarcia ofert na następujące: 
- ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2023 r. do godziny 09:30. 
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2023 r. o godzinie 11:30. 
 
 
 
 

Z poważaniem 
                                                                                                                   Z up. Wójta Gminy Suchy Las 

Rafał Urbaniak 
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