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ZAŁĄCZNIK 6 do SWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA Nr CRU............... 

 
zawarta w dniu …………. ……………………2023 roku pomiędzy  

Gminą Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

................................................................................................................................................... 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, 

a przedsiębiorcą działającym pod firmą: 

…………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, dalej zwana 

„PZP”) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie: „BIEDRUSKO - BUDOWA 

ETAPOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU JESIONOWYM”, oznaczone: ZP.271.30.2022. 

 
Zważywszy, że na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (DZ.U.poz.568 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84.2021 z dnia 1 lipca 2021 r. 
w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dalej 
„Program”) oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  -  
Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę Nr 
Edycja2/2021/7349/PolskiLad, udostępniona w dn. 15.06.2022 r. w celu zapewnienia dofinansowania 
ze środków Programu na realizację inwestycji: „Budowa dróg na osiedlu Jesionowym w 
miejscowości Biedrusko” 
 
Strony zawierają umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn.zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający powierza wykonanie, 
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w przedmiocie: BIEDRUSKO - BUDOWA 
ETAPOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU JESIONOWYM, zwanym dalej „przedmiotem 
umowy” lub zamiennie „inwestycją” 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i Specyfikacja 
Warunków Zamówienia (SWZ), w tym Opis przedmiotu zamówienia. Zarówno dokumentacja 
projektowa, STWiORB, jak i SWZ  stanowią integralne części niniejszej umowy. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej 
jej realizacji. 

4. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez 
Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.  
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§ 2  
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym 

- do 9 miesięcy od zawarcia umowy: wykonanie robót budowlanych,  
- do 2 miesięcy od zakończenia robót budowlanych: przekazanie Zamawiającemu wszystkich 
wymaganych dokumentów tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, pełnej 
inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu wraz uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie obiektu. Do terminu realizacji umowy (tj. 11 miesięcy) nie wlicza 
się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Zamawiający nie wprowadza zakazu 
kontynuowania robót w okresach zimowych. Roboty prowadzone w okresach zimowych nie mogą 
spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy warunkami określonymi 
w STWiORB, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki 
atmosferyczne. 

2. Termin przekazania terenu budowy nastąpi: do 10 dni od dnia zawarcia umowy. 
3. Termin określony w ust. 1 obejmuje: 

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, obowiązującymi przepisami i 
normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowę, uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności 
ze specyfikacją techniczną i przedmiarami  robót, złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz 
postanowieniami niniejszej umowy; 

-  przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie Zamawiającemu 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

 

§ 3 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sporządzenie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych: 

− harmonogramu rzeczowo-finansowego, w układzie miesięcznym z podziałem na branże, z 
uwzględnieniem: warunków zawartych w OPZ, technologii wykonania, specyfikacji 
i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych, przerw technologicznych, 
warunków atmosferycznych dla danej pory roku, oraz procedur związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy. Harmonogram winien zostać złożony Zamawiającemu w terminie do 5 
dni, licząc od daty zawarcia umowy, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Harmonogram będzie zawierał płatności jako sumę 
należności za  roboty zrealizowane w danym miesiącu rozliczeniowym. Harmonogram 
podlega akceptacji przez koordynatora Zamawiającego, 

− warunkiem zatwierdzenia harmonogramu będzie jego zgodność z zapisami SWZ wraz z 
załącznikami. Termin zatwierdzenia bądź zgłoszenia uwag do harmonogramu przez 
Zamawiającego, wynosi do 14 dni, od dnia przekazania harmonogramu. 

− planu/programu BIOZ zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
2) przedłożenie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych oświadczenia 

kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową, zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane,  

3) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,  
4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w tym robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 
5) zorganizowanie, przed przystąpieniem do wykonywania robót, terenu budowy (za który 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność), następnie jego zabezpieczenie i utrzymywanie 
na koszt własny, a po zakończeniu budowy jego uporządkowanie wraz z terenami przyległymi 
i przekazanie Zamawiającemu, 

6) zlecenie nadzorów branżowych zarządcom urządzeń przebudowanych lub kolidujących 
z prowadzonymi pracami, 

7) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów ppoż., 

8) utrzymywanie czystości i porządku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 
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poz. 888 z późn.zm.). Wykonawca zobowiązany jest do określenia miejsca składowania gruzu 
i odpadów powstałych podczas robót oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich 
zagospodarowania, 

9) zabezpieczenie i ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności (krzewów i drzew) i wód przed 
uszkodzeniem przez sprzęt budowlany używany podczas prowadzenia robót. Wykonawca 
ponosi koszt naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego 
oraz budowli znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót. Przed przystąpieniem 
do robót ustalić lokalizację sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objętym opracowaniem w 
granicach pasa drogowego. Ewentualne kolizje z urządzeniami nie zinwentaryzowanymi należy 
usuwać bezwzględnie pod nadzorem służb odpowiedzialnych za daną sieć. Ewentualne 
uszkodzone konary drzew należy usunąć i dokonać zabezpieczenia cięcia zgodnie 
z obowiązującymi regułami. Zaleca się Wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
drzewostanu znajdującego się w obszarze prowadzenia robót oraz miejsca składowania 
materiałów, 

10) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 
środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, 

11) zapewnienie dostępu/dojazdu do nieruchomości położonych na terenie inwestycji, w miarę 
możliwości technologicznych, w pełnym uzgodnieniu i porozumieniu z Właścicielami/ 
Zarządcami/ Użytkownikami nieruchomości 

12) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed 
rozpoczęciem robót, wykonanie pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów robót, 

13) zapewnienie obsługi laboratoryjnej budowy, 
14) zgłaszanie Zamawiającemu robót zanikowych, ulegających zakryciu, 
15) w przypadku niedopełnienia obowiązków zgłoszenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu 

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

16) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych 
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

17) zapewnienie aby materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy, odpowiadały co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn.zm.) 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213) 
oraz wymaganiom STWiORB i SWZ, 

18) okazanie na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu 
zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub innymi normami, dokumentami, 
o czym mowa w art. 101 ustawy Pzp, 

19) przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej, 
20) przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
21) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Na podstawie państwowej osnowy 

geodezyjnej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak również 
wykonać wersję elektroniczną, 

22) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robót (dokumentację 
należy wykonać w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej) 

23) uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania inwestycji wydawanego przez 

PINB, co stanowi podstawę do zgłoszenia zakończenia robót Zamawiającemu i rozpoczęcia 
procedury odbiorowej, 

24) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i w przypadku stwierdzania wad ich usunięcie, 

25) przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz oświadczenia o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz drogi, ulicy w przypadku korzystania 
z drogi, ulicy, a także przekazanie Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie inne czynności określone w Opisie przedmiotu 
zamówienia SWZ. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 
jak za własne działanie lub zaniechanie. 

4. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem 
umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującym 
prawem. 
1) Wykonawca ustanawia .......………………………………………. jako kierownika budowy, który 

jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych art. 22 
ustawy Prawo budowlane - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez 
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Przed przekazaniem 
terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię uprawnień 
budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem do przynależności o właściwej okręgowej izby 
samorządu zawodowego, 

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami budowlanymi:  
a) w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
b) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

− wodociągowych i kanalizacyjnych, 

− elektrycznych i elektroenergetycznych. 
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami, 
zgodnie  obowiązującym prawem. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych wyznaczonych 
osób wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby 
samorządu zawodowego, 

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania umowy osoby 
pełniące funkcję kierownika budowy i kierowników robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł (słownie złotych: 
pięć milionów) przez cały okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył 
Zamawiającemu kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem 
opłaconych składek. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz 
z potwierdzeniem opłaconych składek. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pracowników i osób trzecich pełną odpowiedzialność 
prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych przy 
wykonywaniu czynności objętych umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji, spowodowanych 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków określonych w umowie lub innych 
czynności pozostających w związku z wykonywaną umową, lub za uszkodzenia pojazdów i mienia 
lub szkody wobec osób lub na mieniu osób, spowodowane powstałymi wadami i usterkami 
wykonanych robót.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar 
wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób trzecich lub 
za zaniechanie w tym zakresie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich 
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności 
objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez 
Wykonawcę. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z powyższymi roszczeniami w stosunku 
do Zamawiającego, Zamawiający przekaże pisma obejmujące roszczenia do rozpatrzenia 
Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmującemu od Zamawiającego odpowiedzialność 
prawną i finansową za roszczenia. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego 
z obowiązku świadczenia na rzecz tych osób. 
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11. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane 
z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) 
były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 z późn.zm.), 
niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących 
usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów 
zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, 
w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego  bądź Wykonawcy. 

12. Wykonawca Przed zawarciem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie, że czynności 
o których mowa w ust.11 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na 
podstawie umowy o pracę. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawców, którzy w ramach 
realizacji swojej części będą wykonywali czynności o których mowa w ust.11 Wykonawca składa 
Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu lub bezpośrednio w umowie 
podwykonawczej) od wskazanych podwykonawców, że czynności o których mowa w ust.11 będą 
wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawców na podstawie umowy o pracę. 
W przypadku wskazania w Ofercie części zamówienia jaka zostanie powierzona do realizacji 
w podwykonawstwie wówczas nie później niż z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie (w formie odrębnego dokumentu 

lub bezpośrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

że w ramach realizacji swojej części czynności o których mowa w ust.11, będą wykonywane przez 
osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę. 

13. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w szczególności dokumenty wybrane spośród 
wskazanych poniżej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
(wskazane w ust. 11), w zakresie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
2) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) inne dokumenty  

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika (niezbędne 
do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników. 

14. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 
spełniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie 
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„RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

2) do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1781). 

16. Wykonawca oświadcza, że: 
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
2) zapewnia, że wdrożył i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne spełniające 

wymogi zakreślone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi 
wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały 
przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie 
danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane 
dotyczą. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) sporządzania Protokołów konieczności, przy uwzględnieniu kosztorysowego charakteru 

wynagrodzenia, zgodnie z umową, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 
2) sporządzania Protokołów konieczności zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, zgodnie z umową, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 
3) prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej potwierdzającej zasadność dokonania 

zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia (umowy) zgodnie z umową, w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności. 

18. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości, co do wypłacalności Wykonawcy, 
Wykonawca ma obowiązek na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawić aktualny bilans, 
bieżące sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację ekonomiczną 
Wykonawcy i jego zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w wyznaczonych 
terminach zapłaty. 

19. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację, jak 
również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku 
Wykonawcy powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej o tym fakcie. 

 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) dostarczenie dokumentacji projektowej, w tym STWiORB , w terminie do 7 dni od przekazania 
terenu budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 
umowy – dotyczy Zamawiającego, 

3) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości 
odbioru, najpóźniej w ciągu 3-ch dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy,  

4) odbiory częściowe (w przypadku wystąpienia) w terminie do 7 dni po zgłoszeniu ich przez 
kierownika budowy odbiór końcowy przedmiotu umowy, 

5) odbiór końcowy przedmiotu umowy, procedura odbiorowa trwa do 7 dni, 
6) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

2. Zamawiający powierza kontrolę i nadzór nad realizacją zadania powołanym inspektorom nadzoru, 
pełniącym funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w 
osobach:   

- p. Aurelia Szczęsna  tel. ………………………. 
- p. Tomasz Juszczuk  tel. ………………………. 

3. Osoby wskazane w punkcie 2 wyżej, są jednocześnie powołanymi przez Zamawiającego 
koordynatorami upoważnionymi do współpracy z Wykonawcą. 

4. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 
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1) w formie pisemnej:  nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres 
wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie zgodnie z przepisami 
prawa pocztowego, 

2) drogą elektroniczną: nadanie wiadomości e-mail traktuje się jako skuteczne doręczenie po 
potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę,  

3) telefonicznie, 
4) osobiście: Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru, 
5) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdująca się na platformie ePUAP: 

/k4nd546jr2/SkrytkaESP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
5. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego pod 

ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
6. Zważywszy na fakt, że w ramach i w związku z realizacją umowy Stronom mogą zostać 

udostępnione dane osób odpowiedzialnych za właściwe wykonanie umowy, a w szczególności dane 
osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony oświadczają, 
że z momentem otrzymania takich danych stają się w stosunku do nich administratorem danych w 
myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(w skrócie: „RODO”). Jednocześnie Strony oświadczają, że dane te będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań 
związanych z realizacja umowy. Strony zobowiązują się do poinformowania osób, których dane 
zostaną przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o treści niniejszego paragrafu. 
Strony oświadczają, iż przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych swoich oraz 
pracowników wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizacji. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający 
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Suchy Las: 
1) ZAMAWIAJĄCY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem 

danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę jest Wójt Gminy 
Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, 61-8926-251, adres 
e-mail: ug@suchylas.pl.   

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – Każdy Administrator danych osobowych wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod_suchylas@rodo.pl 

3) PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę odbywa się w związku z realizacją zadań 
własnych bądź zleconych Gminy Suchy Las, określonych przepisami prawa, w szczególności 
w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, 
w celu realizacji przysługujących Gminie Suchy Las uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę 
Suchy Las obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
określonego przepisami prawa, którego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie może być 
również niezbędne w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia 
działań na żądanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki, 
w których zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawcę poproszona/y 
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych 
przez Wykonawcę w określonym celu i zakresie. 

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie będą przekazywane innym podmiotom 
trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacją umowy, 
z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, 
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej w 
rozumieniu RODO  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. 
mogą być przetwarzane przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
umowa ulegnie wygaśnięciu lub rozwiązaniu, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres 
przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeń. Po spełnieniu celu, dla którego dane 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede 
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH 
OSOBOWYCH – Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana 
przez Wykonawcę osoba ma prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) usunięcia swoich danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę. Jednocześnie w przypadku wniesienia przez którąkolwiek z osób żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 
wskazania innej osoby w jej miejsce. 

7) PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne 
jest wyrażenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo 
nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób 
wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody w trakcie trwania 
umowy może być związane z brakiem możliwości jej kontynuowania.  

8) PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub 
wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawcę osobie 
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

9) INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH -  Podanie przez Wykonawcę 
swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być wymogiem ustawowym, 
wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do których podania 
będzie Wykonawca lub wskazana osoba obowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał 
obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, 
nie będzie możliwa realizacja zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a 
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa 
realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, 
a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe 
zawarcie takiej umowy. 

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator 
informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

§ 5 
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia, wskazanej 

w Ofercie stanowiącej przedmiot umowy: 
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a) robota budowlana /dostawa/ usługa 
………………………………………………………………..….* 

 
lub: 
- brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.* 
* niepotrzebne skreślić 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie 
(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych). 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(dalej Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto 
nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 
przesłanek zawartych  w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przesłanek zawartych w art. 7 ustawy z 
dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty 
analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 

4. Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia 
z podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego, który w tym zakresie a także co do 
wnoszenia zastrzeżeń, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczącej 
treści umów podwykonawczych, w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania 
projektu umowy (a także jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo (a także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzeżeń 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), uważa się za akceptację 
projektu umowy (a także jej zmian) przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni 
od dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub jej zmian) przez 
Zamawiającego i wyłącznie po tym terminie podwykonawca może przystąpić do realizacji robót 
budowlanych.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony w 
ust.11 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
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10. Obowiązek o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, przy czym niższej niż 50 000,00 zł. 

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 12 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót złoży Wykonawcy lub podwykonawcy fakturę 
za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie 
w terminie 4 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia robót.. 
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w przypadkach gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym wymagań 

określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową, w tym niezgodne z ofertą Wykonawcy, 
4) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

12. Powierzenie wykonania części zamówienia: robót budowlanych, usług lub dostaw 
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy 
i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za własne działanie lub 
zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 
429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty 
budowlane zostały zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu 
w przypadku, gdy przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty 
Zamawiający rozumie „Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot 
należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, wzór 
Oświadczenia zawarto w ust. 26., lub dokumenty księgowe podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia.  

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu płatności 
złożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych 
dowodów zapłaty, świadczących o otrzymaniu przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców kwot należnych im z tytułu wykonania przez nich i odbioru zakresu robót w ramach 
umowy z Wykonawcą. Skutkiem wstrzymania zapłaty Wykonawcy faktury/rachunku jest 
zawieszenie naliczania odsetek z tytułu braku jej płatności w terminie a wskazaną fakturę/rachunek 
nie traktuje się jako przeterminowaną, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez 
Zamawiającego terminu płatności – Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo (i przedłożył ją Zamawiającemu , do której Zamawiający nie wniósł 
sprzeciwu) której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9), której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, (do której po przedłożeniu 
jej Zamawiającemu, Zamawiający nie wniósł sprzeciwu), której przedmiotem są roboty budowlane 
lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9), której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć 
do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz innych 
należności wynikających z obowiązujących przepisów lub umowy o podwykonawstwo. 
Bezpośrednia płatność nie będzie obejmować również kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt) 
określonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczeń (w tym np. 
weksle, kaucja, poręczenia) tytułem zabezpieczenia roszczeń jednej ze stron względem drugiej 
w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, dostaw lub usług. 

21. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru mają uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca realizując powierzoną część nie gwarantuje odpowiedniej jakości 
lub dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz 
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać w 
formie pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

23. W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne są wszystkie 
ustalenia takie jak dla podwykonawcy określone w umowie, z zastrzeżeniem postanowień 
umownych, w których zastrzeżono, iż ustalenia nie dotyczą dalszego podwykonawcy.  

24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą 
skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonanie robót 
określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający uznaje i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

26. Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” 
 

 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 
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W ramach zadania pn.: …………………………………………………………………….  

 
Zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….…………..…  
na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. 
na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … ……………….…….  
 
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..………………….. 
biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… 

 
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych  
w okresie rozliczeniowym 

Nr 
faktury 

Wartość 
faktury 
brutto 
[PLN] 

Data 
wystawienia 

Termin 
płatności 

Fakturę 
zapłacono 

/nie 
zapłacono 

/wpłata 
częściowa 

(kwota) 

Pozostaj
e  

do 
zapłaty 

       

       

RAZEM  

 

Oświadczamy, że*: 
do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane  
w ramach przedmiotowego zadania 
 

lub 
 
Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  
 

Zakres robót budowlanych/usług/dostaw 
wykonanych w okresie rozliczeniowym 

Wartość netto  Wartość brutto  

   

   

RAZEM   

 
 
Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich 
roszczeń wobec Zamawiającego – Gminy Suchy Las.  
 
…………………………………………..…..                                                                        ………………………………………………………………. 
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie                                                                 podpis lub podpisy i imienne pieczęcie  
osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania                                              osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania  
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                                                         Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie 

                                                                                                                            płatności 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 

27. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione wskutek zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom 
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cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

28. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą Wykonawcy, za wykonanie robót 
budowlanych na kwotę w wysokości: 
Netto   …………………………………….……... złotych 
%…….. podatku VAT tj.   …………………………………..……….. złotych 

Brutto     ………………………………………..….. złotych  
 (Słownie: ………………………………………………………………………………………………) 
  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów w zakresie powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów 
i usług w tym zakresie*. 

lub 
2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących 
towarów: ………………………………………….. odprowadzenie podatku w kwocie 
……………………….zł  leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca wskazał, że wobec tych 
towarów zastosowanie będzie miała następująca stawka podatku od towarów i usług: 
……………………. Wartość towarów objętych obowiązkiem podatkowym wynosi: 
………………………………… *  

* wybrać właściwe w zależności od zaistniałego przypadku 
 

3. Uwzględniając, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy, 
rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, tj. rzeczywiste obmiary 
wykonanych robót, zgodnie z ust. 4 oraz § 14 ust.2 pkt 4. 

4. W przypadku zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego 
charakteru wynagrodzenia niewykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, wskutek 
stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, 
a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, lub robót nieujętych 
w wycenionym przedmiarze robót, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego oraz przedłożyć obmiar, zakres robót potwierdzony przez inspektora nadzoru, 
celem zatwierdzenia przez Zamawiającego . 
1) Rozliczenie kosztorysowe dotyczy również następujących przypadków: 

a) konieczności przeprowadzenia robót objętych projektem budowlanym, które nie były 
przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające poza 
zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym, 

b) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego, 
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i 
o ile nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w projekcie 
budowlanym, 

c) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji, zmiana 
obowiązującego prawa), pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, 

d) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej 
zaoszczędzić koszty,  

e) zastosowania innych technologii robót niż przyjęte w dokumentacji projektowej, skutkujące 
niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, 
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f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania 
i oddania do użytkowania zadania, 

g) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej gdy ich 
wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania 
zadania i o ile nie wykracza to poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego 
w projekcie budowlanym, 

2) O ujawnionej, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, konieczności dokonania zmian opisanych 
powyżej w niniejszym ustępie, powiadamiany jest Zamawiający, Wykonawca, Inspektor 
nadzoru w formie pisemnej. Na podstawie powiadomienia wnioskujący sporządza Protokół 
konieczności  -  Wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót. 

3) Protokół konieczności musi zawierać: 
a) dane wnioskującego, 
b) lokalizację zmian, 
c) opis zmiany (opis rozwiązania obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i po zmianie 

objętej wnioskiem), 
d) koszt zmiany obiektu/robót wg dokumentacji projektowej i przewidywany koszt 

obiektu/robót po zmianie objętej protokołem/wnioskiem, 
e) uzasadnienie wystąpienia o dokonanie zmian, 
f) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej, 
g) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje, 
h) opinię Projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej 

w rozumieniu Prawa budowlanego), 
i) załączniki do protokołu/wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja 

kosztów itp.). 
4) W przypadku konieczności wyceny robót, których ceny jednostkowe zostały ujęte 

w wycenionym Przedmiarze Robót (Ofercie Wykonawcy) rozliczenie nastąpi na ich podstawie. 
W przypadku robót powtarzających się w wycenionym Przedmiarze Robót (Ofercie 
Wykonawcy) przyjmuje się roboty z najniższą ceną jednostkową. W przypadku konieczności 
wyceny robót, których ceny jednostkowe nie zostały ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót i 
nie można ich wycenić poprzez interpolację uwzględniając opis w pozycji w Kosztorysie 
ofertowym, wówczas rozliczenie ich nastąpi na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych 
i minimalnych cen robocizny, sprzętu, materiałów oraz minimalnych wskaźników narzutów 
kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz narzutów zysku itd. (dla województwa 
wielkopolskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego 
wykonanie tych robót. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji inspektora 
nadzoru będzie wykonana niezgodnie z zasadami wyceny określonymi w niniejszym ustępie, 
wówczas inspektor nadzoru lub Zamawiający wprowadzi stosowną korektę kalkulacji. 

5) Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokół konieczności (Wniosek o wprowadzenie 
zmian obiektów/robót) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiającego. 

6) Wykonawca sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności (Wniosków 
o wprowadzenie zmian obiektów/robót). Jeżeli roboty objęte Protokołami konieczności 
(Wnioskami) spowodują przekroczenie 10% wynagrodzenia umownego brutto (na dzień 
zawarcia umowy) Wykonawcy, wówczas ich wykonanie musi być poprzedzone zawarciem 
aneksu do umowy. 

5. W przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 
ustawy Pzp nieobjętych zamówieniem podstawowym (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług 
lub robót budowlanych, zamiennie zwanych robotami dodatkowymi) wymagane jest zawarcie 
aneksu do umowy. 
1) Jeżeli wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, które nie zostały przewidziane w opisie przedmiotu 
zamówienia, projekcie budowlanym a ich wykonanie stało się niezbędne, wówczas Wykonawca 
będzie zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego 
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oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza realizację 
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
warunki z art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

2) Dla wykonania dodatkowych robót wnioskujący sporządza Protokół konieczności 
dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie 
zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) 
zawierający: 
a) dane wnioskującego, 
b) lokalizację zmian, 
c) opis robót dodatkowych dla obiektu/robót, koszt obiektu/robót, 
d) uzasadnienie wystąpienia robót dodatkowych, 
e) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje, 
f) opinię projektanta (zawierającą m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowych robót 

wykraczających poza zamówienie podstawowe), 
g) załączniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztów 

itp.). 
3) Dodatkowe roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym są wykonane na podstawie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej dla tych robót. Rozliczenie robót nastąpi 
na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzętu, 
materiałów i oraz minimalnych wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz 
narzutów zysku itd. (dla województwa wielkopolskiego) publikowanych w biuletynie 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót - w przypadku kiedy nie 
jest możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy lub poprzez interpolację uwzględniając opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym. 

4) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych robót Wykonawca 
sporządzi kosztorys ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i do zaakceptowania Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania 
robót. 

5) Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokół konieczności dodatkowych robót - nieobjętych 
zamówieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiającego. 

6) Wykonawca sporządza i prowadzi Zestawienie Protokołów konieczności robót nieobjętych 
zamówieniem podstawowym (Wniosków o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych 
nieobjętych zamówieniem podstawowym). 

7) Wykonanie dodatkowych robót następuje w formie aneksu do umowy. 
6. W przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy), 

w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy. Zmiana ta, następuje zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 ust.2 pkt 10 i wymagane 
jest zawarcie aneksu do umowy.  

7. Zamawiający oświadcza, iż inwestycja ujęta jest w budżecie Gminy Suchy Las w dziale 600, 
rozdział 60016, § 6050 klasyfikacji budżetowej (udział własny Zamawiającego – Gminy Suchy 
Las). 

8. Na kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu umowy 
składa się kwota dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych oraz udział własny Zamawiającego – Gminy Suchy Las. Kwota dofinansowania 
na realizację inwestycji zostanie wypłacona po realizacji inwestycji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach 
wskazanych w postanowieniach Wstępnej Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości 
nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez 
Zamawiającego. 
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§ 7 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturą/fakturami: częściowymi 

(płatnymi do wysokości środków własnych Zamawiającego, tj. do kwoty……………..zł) oraz 
fakturą końcową (w wysokości kwoty dofinasowania ze środków Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 310 000,00 PLN), wystawionymi 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1 nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w niniejszej umowie, w tym poniższymi zasadami wynikającymi ze Wstępnej Promesy Nr 
Edycja2/2021/7349/PolskiLad, udostępnionej w dn. 15.06.2022 r.  oraz Promesy nr ………… 
z dnia ……………….. udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnięciu 
postępowania dla przedmiotowej inwestycji: 

1) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
własnych, Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. 
Wystawiona/e faktura/y winna/y obejmować roboty wycenione w przedmiarze robót Oferty 
Wykonawcy. 

2) za roboty wykonane i odebrane niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, 
wskutek stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót 
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót 
wykonanych, lub robót nieujętych w wycenionym przedmiarze robót, Wykonawca wystawi 
fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje Zamawiający ze środków własnych przed 
wystawieniem faktury końcowej.  

3) za roboty wykonane i odebrane wskutek wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych 
dostaw, usług lub robót budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp 
nieobjętych zamówieniem podstawowym (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług lub 
robót budowlanych) Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje 
Zamawiający ze środków własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności 
winny zostać zrealizowane przed wystawieniem faktury końcowej; 

4) za wartość wynikającą ze zmian wynagrodzenia wskutek okoliczności przewidzianych w 
umowie Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje Zamawiający ze 
środków własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać 
zrealizowane przed wystawieniem faktury końcowej; 

5) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 
Wykonawca wystawi fakturę końcową, która zostanie zrealizowana w terminie zgodnie z 
zapisami Wstępnej Promesy/Promesy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę 
końcową do 5 dni od daty odbioru końcowego robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych 
i odebranych robót w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach częściowych i końcowej, 
uwzględniając zasady opisane w ust. 2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe będzie stanowiło 
podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej. Prawidłowość sporządzenia 
ewidencji rzeczowo-finansowej musi być, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnego 
rozliczenia, potwierdzona przez inspektora nadzoru i następnie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania poprawnego rozliczenia, podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający lub 
powołany inspektor nadzoru w każdym czasie trwania umowy ma prawo żądać przedstawienia 
prowadzonej ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych robót. 

4. Faktury częściowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu 
powykonawczego, przy czym podstawą wystawienia faktur częściowych są zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego sporządzone przez Wykonawcę 
protokoły odbioru częściowego, w tym wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem rozliczenia 
wykonanych i odebranych robót.  

5. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres. 
6. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót (o 
których mowa w niniejszej umowie), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 ust.15 umowy. 
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7. Fakturę/y końcową Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót i po 
podpisaniu protokołu końcowego robót i  przekazaniu Zamawiającemu końcowego rozliczenia 
wykonanych i odebranych robót na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej, w tym kosztorysu 
powykonawczego i dokumentacji powykonawczej. 

8. Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiającego wraz z dokumentami o których 
mowa w ust. 3, 4, 5, 6, 7 oraz w ust. 8 (dotyczy faktury końcowej) do siedziby Zamawiającego. 
Datę wpływu należy potwierdzić u Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
w Suchym Lesie. 

9. Termin zapłaty Wykonawcy należności wynikającej z przedkładanych faktur wynosi do 30 dni od 
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 
ust.15 umowy.  

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
11. Faktury na Zamawiającego  winny zostać wystawione na adres: 

Gmina Suchy Las 
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:  7773145371 

12. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy tj. 
……………………………..,  wskazane przez Wykonawcę. 

13. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
14. Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment). 
15. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru końcowego robót – przedmiotu umowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę końcową do 5 dni od daty odbioru końcowego 
robót. 

16. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki Wykonawcy na następujących warunkach: 
a. W terminie nie krótszym niż 30 dni od podpisania umowy Wykonawca, który jest 
zainteresowany otrzymaniem jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy 
przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek o udzielenie zaliczki, w którym będzie podany numer 
rachunku bankowego, na który zaliczka ma być przelana oraz w którym wskaże: wnioskowaną 
wysokość zaliczki oraz  formę, w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie zaliczki.  
b. Warunkiem zastosowania i otrzymania zaliczki jest wniesienie przez Wykonawcę 
zabezpieczenia zaliczki o wartości nie mniejszej niż wnioskowana wartość zaliczki (100%) w jednej 
lub kliku  formach przewidzianych  w art. 442 ust. 3, Ustawy Pzp. Przez wniesienie zabezpieczenia 
zaliczki należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentów potwierdzających 
wniesienie zabezpieczenia na okres nie krótszy niż do dnia jej zwrotu lub rozliczenia.  
c. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości do 5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, określonego w umowie. 

d. Zaliczka przekazana będzie jednorazowo w całości na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
we wniosku, o którym mowa w pkt. 6a. Zaliczka przekazana będzie w ciągu do 14 dni od wniesienia 
zabezpieczenia zaliczki.  
e. Przewiduje się możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, lecz 
nie może to być inna forma niż wskazana w  art. 442 ust. 3, Ustawy Pzp.  
f. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić treść dokumentów zabezpieczających zaliczkę 
z  Zamawiającym. Zamawiający ma prawo nie przyjąć dokumentów zabezpieczających zaliczkę, 
które nie były z nim uzgodnione.  
g. Zabezpieczenie zaliczki będzie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni po jej całkowitym 
rozliczeniu lub zwróceniu.  
h. Udzielona zaliczka powinna zostać rozliczona najpóźniej w terminie do dnia płatności 
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 8 

1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy odpowiedzialność z tego tytułu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na 

mocy niniejszej umowy przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji i wynosi ….. 

miesięcy (zgodnie z ofertą),  licząc od dnia odbioru końcowego.  

3. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej 

stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w 

przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego na ich usunięcie (do 7 dni od pisemnego wezwania). 

6. Koszt usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może pokrywać z wynagrodzenia 

Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. 

7. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:  

- odstąpić od umowy,  

- zażądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo żądać bezpłatnego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się 

od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  

 
§ 9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………… 
zł w formie …………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wszelkich 
wad przedmiotu umowy, w tym roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 
umownych oraz służy do wypłaty kwoty o której mowa w ust. 8. 

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w całym okresie 
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji podstawowej wynoszącej …..….lat.  

4. Kwota w wysokości ………………….. zł, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. 

5. Pozostała część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w wysokości …………………….. zł, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji podstawowej wynoszącej 
……. lat. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający przechowuje 
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z 
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dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w zdaniu pierwszym, następuje nie 
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 10 

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie całość przedmiotu umowy określonego w § 1 
niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość odbioru końcowego robót. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania 

inwestycji wydawanego przez PINB. Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania 
inwestycji wydawanego przez PINB jest podstawą do zgłoszenia zakończenia robót 
Zamawiającemu i rozpoczęcia procedury odbiorowej. 

4. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (dwa egzemplarze), zawierającą również 
dokumentację zdjęciową zrealizowanych robót (na nośniku elektronicznym) oraz mapę geodezyjną 
powykonawczą z potwierdzeniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej 
zgłoszeniu celem wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego oraz dostarczy zaświadczenia o braku sprzeciwu co do użytkowania inwestycji 

wydawanego przez PINB. 
5. Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie 7 dni od daty zgłoszenia w formie 

pisemnej przez Wykonawcę gotowości odbioru przystąpi do odbioru końcowego robót, trwającego 
nie dłużej niż 7 dni.  

6. Data podpisania protokołu odbioru końcowego robót jest równoznaczna z datą zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy.  

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót, podpisany przez 
przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.  

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że: 
1) przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy również dokumentacji powykonawczej), 

Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznaczają Wykonawcy odpowiedni termin 
celem jego ukończenia, 

2) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera przedmiot umowy 
z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad i wyznaczają Wykonawcy odpowiedni termin 
celem usunięcia wad albo korzystają z prawa zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku, 

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiający odbiera przedmiot 
umowy z zastrzeżeniami dotyczącymi stwierdzonych wad, zachowując prawo do zmniejszenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu 
umowy i wyznaczają  Wykonawcy odpowiedni termin celem usunięcia wad. 

9. Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w części o której mowa w 
ust. 8 pkt 2 i 3 (zmniejszenie wynagrodzenia) bez uprzedniego wyznaczenia mu terminu, na 
zasadzie jednostronnego oświadczenia woli, składając jedynie oświadczenie o wysokości kwoty, o 
którą wynagrodzenie obniża. 

10. W razie nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiającemu 
przysługuje uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie. 

11. O usunięciu wad Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiającego.  
 
 

§ 11 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie 

zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo 
odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umowy przez zapłatę kar 
umownych w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
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a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

c) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu umownego określonego dla przedmiotu umowy, 

d) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 
umowy – za każdy dzień zwłoki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna się z upływem 
dnia, który został wyznaczony do usunięcia wad, 

e) prowadzenie robót niezgodnie z STWiORB - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

f) zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy w terminie umownym 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie przedłożenie dokumentów o których mowa 
w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 16, – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki. Bieg terminu 
naliczania kary rozpoczyna się z upływem dnia, który został wyznaczony na przekazanie 
terenu budowy, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

g) przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu – w wysokości 1 000,00 zł z jednoczesnym wstrzymaniem robót (co nie 
powoduje wstrzymanie biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę) – o ile dotyczy,  

h) oznakowanie na czas prowadzenia robót niezgodne z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania 
z nienależytą starannością – w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) naruszenie zobowiązań w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, określenia miejsca 
składowania gruzu i odpadów, udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania  
- w wysokości 2 000,00 zł, za każde naruszenie, 

j) nieprzedłożenie Zamawiającemu na każde jego wezwanie (w ramach czynności 
kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 13 lub ust. 14 
dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę o których mowa w § 3 ust.11 – w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień zwłoki,  

k) ujawnienie niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 

l) powierzenie czynności zastrzeżonej dla kierownika budowy lub kierownika robót innej osobie 
niż wskazana w umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

m) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo 
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

n) nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty, 

o) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 4 000,00 zł, 

p) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii 
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi 
lub dostawy -  w wysokości 2 000,00 zł, 

q) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 
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439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie 
o podwykonawstwo - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie 
wymagalnego terminu zapłaty. Dotyczy zawartej umowy, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub usługi i okres obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy,  

r) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane, w tym w szczególności brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, pomimo 
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie - 
w wysokości 2 000,00 zł, 

s) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu 
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
w wyznaczonym terminie - w wysokości 2 000,00 zł, 

t) niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku niezgodności z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem 
tej umowy (lub projektu zmian) – w wysokości 2 000,00 zł, 

u) z tytułu braku zwiększenia wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Zamawiający dokonał 
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

v) dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych podwykonawcy niezaakceptowanego 
przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami 
umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

w) naruszenie zobowiązań wynikających z postanowień zawartych w § 3 ust. 7 umowy 
(posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej {OC}) - w wysokości 500,00 zł, 
za każde naruszenie, 

 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 5% wartości  
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków 
odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać 
odszkodowania. 

2. W każdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje się, iż Wykonawca 
jest w zwłoce, chyba że niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać – udowodnić 
(udokumentować). 

3. Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę umowy 
rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. 

4. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez 
potrącenie kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy (w przypadku kiedy było wymagane), lub kwotę z tytułu naliczonej kary umownej 
Wykonawca ureguluje samodzielnie.  

5. Realizacja kary umownej może nastąpić na podstawie noty obciążeniowej. 
6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. 

Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1 pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2. 
7. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, 

gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.  
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy 20% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 na dzień zawarcia umowy. 
 

§ 12 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach: 

1) nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, przez Wykonawcę dających podstawę 
do uzasadnionego przewidywania, że nie będzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy, 
a okoliczności te, nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
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Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty 
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać (udowodnić), iż mimo wydania nakazu zajęcia majątku, 
jest w stanie nadal realizować umowę, 

3) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% 
wartości umowy przez Zamawiającego,  

4) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę kiedy staje się 
niewypłacalny, wszczęcia likwidacji Wykonawcy, lub jeżeli Wykonawca utraci płynność 
finansową, 

5) wystąpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemożliwej do poprawy w robotach budowlanych. 
2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstąpienie od umowy dotyczy 

jedynie niewykonanej części robót budowlanych i w stosunku do nich nie wywołuje skutku 
wstecznego (skutek ex nunc), chyba, że przyczyną odstąpienia jest spełnienie przesłanki z ust.1 
pkt 1, 5 (skutek ex tunc). 

3. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia 
w którym Zamawiający powziął informację o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, 
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

7. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 postanowienia o karach 
umownych nie mają zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania. 

8. Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni 
od dnia odstąpienia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez 
Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia. W przypadku nie stawienia się 
Wykonawcy Zamawiający niezależnie dokona inwentaryzacji robót samodzielnie,  

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 
jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez Zamawiającego 
terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy, 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. Zakres 
niezbędnych robót określi Zamawiający, 

4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod warunkiem 
zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego i uznania wykonanej 



                                                          
 

„Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na osiedlu Jesionowym”                                           ZP.271.30.2022 
 

23 

części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania w wykonanym zakresie, z zastrzeżeniem 
ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu, 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
11. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, na podstawie protokołu inwentaryzacji i protokołu 
odbioru robót na dzień odstąpienia, kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
12. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych 

z innych tytułów niż odstąpienie od umowy. 
 

§ 13 
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
1) zwłoki, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub nie kontynuowania robót, 

dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie 
zakończony w terminie określonym w umowie lub realizacji umowy niezgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym powodując zagrożenie dotrzymania terminu 
umownego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,   

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, 
rażącego zaniedbania oraz w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB,  
obowiązującymi przepisami prawa, 

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, że przedmiot umowy zawiera wady istotne lub 
nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad Wykonawca ich 
nie poprawił lub nie przystąpił do ich usunięcia. W takiej sytuacji Zamawiający może powierzyć 
poprawienie innemu podmiotowi a kosztami związanymi z zastępczym wykonaniem 
Zamawiający obciąży Wykonawcę, 

4) stwierdzenia w toku odbioru końcowego, że przedmiot umowy posiada wady istotne 
i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalający na jego odbiór i pomimo wyznaczenia 
terminu celem usunięcia wad lub jego ukończenia Wykonawca nie usunął wad. W takiej sytuacji 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami 
związanymi z zastępczym wykonaniem Zamawiający obciąży Wykonawcę, 

5) jeżeli Wykonawca powierzy realizację przedmiotu umowy lub jego części podmiotowi trzeciemu 
bez wymaganej zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane w formie pisemnej. 
3. W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień wypowiedzenia umowy. W przypadku nie 
stawienia się Wykonawcy, Zamawiający niezależnie dokona inwentaryzacji robót samodzielnie, 

2) zabezpieczenie przerwanych robót i ochrona wykonanych robót celem uniknięcia 
jakiegokolwiek obniżenia jakości, straty lub szkody do momentu przyjęcia przez Zamawiającego 
terenu budowy od Wykonawcy - nastąpi na koszt Wykonawcy, 

3) wykonanie robót umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części. Zakres 
niezbędnych robót określi Zamawiający, 

4) Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robót pod warunkiem 
zatwierdzenia protokołu odbioru częściowego przez Zamawiającego i uznania wykonanej 
części przedmiotu umowy za możliwą do użytkowania w wykonanym zakresie, 

5) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy. 
4. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni 

od dnia jej wypowiedzenia. Rozliczenie dotyczy wyłącznie wykonanej, zaakceptowanej i `odebranej 
przez Zamawiającego części umowy o ile wcześniej nie została ona rozliczona. 

5. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą lub nieprzystąpienia lub niepodjęcia przez niego 
czynności i obowiązków wynikających z odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy 
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Zamawiający wykona te czynności według swojego uznania: staraniem własnym lub z udziałem 
podwykonawców lub zatrudnionych innych podmiotów na koszt i ryzyko Wykonawcy na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

 
 

§ 14 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 

z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) według zasad określonych w umowie, jeżeli 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: 

a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 
nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia 
i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy 
zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków 
zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości 
przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są 
dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu 
swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem 
siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska 
żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne 
niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, 
cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany 
przez inne osoby  nie związane z realizacją inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu 
umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły wyższej, 

b) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 16 ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Zamawiającego o wpływie wskazanych okoliczności na termin wykonania 
zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin 
zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania okoliczności 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

c) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, mogących 
wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w 
STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków 
atmosferycznych. Do warunków tych zaliczamy:  

− intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, których sumaryczna ilość opadów w 
okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 80 mm/m2, 

− występujące niskie temperatury poniżej + 5oC trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni, 
(nie dotyczy okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)  

− występujące opady śniegu w okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okresów zimowych tj. 
od 15 grudnia do 15 marca),  

co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia 
przez Wykonawcę informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujących w 
tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W takich 
przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w 
robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, 

d) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy, 
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e) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych 
niż przyjęto w dokumentacji, (kategorie gruntu, skał, kurzawka). Termin zakończenia robót 
może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 
wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika 
Budowy, 

f) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu 
historycznym. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy 
w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin 
zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek 
wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem 
do Dziennika Budowy, 

h) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, mają wpływ na termin zakończenia inwestycji. Termin zakończenia 
robót może zostać przesunięty o czas trwania tych robót, co wymaga udokumentowania 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

i) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin 
zakończenia inwestycji. Termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, 
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem 
do Dziennika Budowy, 

j) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń lub innych aktów 
administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 
podmiotów trzecich, którą to zwłoka powstało z przyczyn nieleżących po stronie 
Wykonawcy, a powoduje brak możliwości odbioru inwestycji. Termin zakończenia robót 
może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia 
wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania, 

k) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót, 
zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy, 

l) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego których Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa 
w realizacji robót, inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do 
Dziennika Budowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas 
trwania wskazanych okoliczności. 

 Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej wymienionych okoliczności celem 
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. W przypadku skrócenia terminu wykonania 
przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a także nie jest wymagana zmiana 
harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia; 

2) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego – aktualizacja - w przypadku zmiany umowy 
mającej wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiany 
o których mowa w pkt 1 oraz pkt 3-10 powodujące odpowiednio zmianę terminu lub 
wynagrodzenia Wykonawcy); 

 

3) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzględniając zasady dokonywania 
zmian opisane w umowie) wskutek: 
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych 

do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych, 



                                                          
 

„Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na osiedlu Jesionowym”                                           ZP.271.30.2022 
 

26 

b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były 
przewidziane w zestawieniu robót planowanych (przedmiarze), niewykraczające poza 
zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, 
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o 
ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji 
projektowej, 

d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, wycofanie z produkcji, zmiana 
obowiązującego prawa, pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, 

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej  
zaoszczędzić koszty,  

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robót innych niż przyjęte skutkującej 
niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, 

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego 
wykonania i oddania do użytkowania zadania. 

Zmiany w dokumentacji projektowej o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do 
umowy; 
 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy a wynikające z kosztorysowego charakteru 
wynagrodzenia, niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego tj.: 
a) w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających 

z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczających poza zakres zamówienia 
podstawowego a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
określonego w umowie w § 6 ust. 1 (na dzień zawarcia umowy) o co najmniej 10%, 
Wykonawca postępuje wg zasad opisanych w § 6 ust. 4. Wykonawca zwróci się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 
w umowie, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego „Protokoły konieczności 
(Wnioski o wprowadzenie zmian robót/obiektów)” oraz dołączy dokumenty potwierdzające 
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,  

b) w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających 
z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczających poza zakres zamówienia 
podstawowego a prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
określonego w umowie w § 6 ust. 1  (na dzień zawarcia umowy) poniżej 10%, Wykonawca 
postępuje wg zasad opisanych w § 6 ust. 4. Zmiany wynagrodzenia, następują 
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego „Protokołów konieczności (Wnioski 
o wprowadzenie zmian robót/obiektów)” oraz dokumentów potwierdzających zmianę 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku nie jest wymagane zawarcie 
aneksu do umowy. W przypadku zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu umowy 
prowadzących do zmniejszenia wynagrodzenia, Wykonawca postępuje wg zasad 
opisanych w § 6 ust. 4. w tym przypadku nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy; 

 

5) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji 
przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych dostaw, 
usług lub robót budowlanych w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Zmiana ta 
następuje według zasad opisanych w § 6 ust. 5. Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z 
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane 
przez Zamawiającego Protokoły konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym (Wnioski o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym) oraz dołączy dokumenty potwierdzające zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

6) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku wartość wynagrodzenia 
netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy 
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niezrealizowanej, po dniu, wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz 
do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
podstawę dokonania zmiany, kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 
z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 
dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 
 

7) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 
w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób 
świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują 
oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w 
tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

8) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie 
część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu 
społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu 
w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże 
kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie 
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wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z 
kwotami składek uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

9) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować 
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku 
zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem 
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym 
zakresie obciąża Wykonawcę; 

 

10) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów 
związanych z realizacją zamówienia (umowy). Przez zmianę ceny materiałów rozumie się 
wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem ceny przyjętej w celu ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o 
wskaźnik zmiany cen materiałów podstawowych związanych z realizacją zamówienia (tj. beton 
asfaltowy, betonowa kostka brukowa, stabilizacja, podbudowa z kruszywa, elementy betonowe, 
studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, rury kanalizacji deszczowej, studnie teletechniczne, 
słupy oświetleniowe, oprawy LED),  w stosunku do cen wskazanych materiałów obowiązujących 
w dniu składania ofert, uwidocznionych w powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach 
(np. w systemie SEKOCENBUD). 

a) Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w pkt. 10, względem ceny 
lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie, zmieni się o co najmniej 15 %, każda ze Stron uprawniona będzie do 
wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga 
Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających 
wpływ na wysokość wynagrodzenia.  

b) Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić 
we wniosku, o którym mowa w pkt. 10 lit. a), w jaki sposób zmiana cen materiałów lub 
kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Obowiązek wykazania 
wpływu zmian, o których mowa w pkt. 10, na koszty wykonania zamówienia należy do 
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

c) Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10 lit. a) nie częściej niż raz 
na sześć miesięcy z zastrzeżeniem, że pierwszy wniosek może być złożony po upływie 
szóstego miesiąca od dnia zawarcia umowy. 
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d) W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, łączna maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 3% 
wynagrodzenia.  

11) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika budowy. 
W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej 
czynności, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, utrata uprawnień, inne 
uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone 
czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach 
(uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ dla 
przeprowadzonego postępowania;  

 

12) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli 
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej 
ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca 
o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 
108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ. W tym celu 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach 
SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji 
umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje 
wprowadzenia dodatkowej części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę/ów. Zmiana 
poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowej części zamówienia 
realizowanej w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy 
i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze 
wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane 
zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy 
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy; 

 

13) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą 
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu 
o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w 
SWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 
 

14) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 
oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy 
do zaistniałego stanu prawnego; 

15) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany 
nazwy Wykonawcy; 

16) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku o którym mowa  w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

17) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

18) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne 
oraz jest niższa niż 15% wartość pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy. 
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3. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, 
a w szczególności: 
1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego , w przypadku braku możliwości wykonywania 

wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

2) Zmiana danych Stron: związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, danych 
teleadresowych, danych związanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta  - zmiana ta 
następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga 
zawarcia aneksu do umowy, 

3) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 
form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych przy zachowaniu 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana ta następuje na podstawie 
wniosku złożonego przez Wykonawcę w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w 
ustawie Prawo zamówień publicznych i postanowieniami umownymi, dołączając stosowne 
dokumenty. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

4) Zmiana osoby/ób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika robót. 
W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej 
czynności, (w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierć, choroba, utrata uprawnień, inne 
uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone 
czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach 
(uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ dla 
przeprowadzonego postępowania. Zmiana ta następuje na podstawie wniosku złożonego przez 
Wykonawcę w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest 
akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiającego . 

4. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:  
1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru 
umowy w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze 
Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany,  

3) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu  wniosku o zmianę w formie pisemnej, 

4) we wniosku o zmianę umowy należy opisać zdarzenie lub okoliczności stanowiące podstawę 
do żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,   

5) wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy dla 
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów 
(w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o których mowa w umowie), 

6) wniosek o zmianę umowy, powinien zostać przekazany Zamawiającemu  niezwłocznie kiedy 
Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach, 

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku i dołączonych 
dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest 
przedłożenie odpowiednich dokumentów), 

8) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, 
niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie, 

9) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości dokonania 
zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie, 

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje stosowny aneks. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp. 
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7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym 
przed tą zmianą. 

8. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy zagadnienia, 
które nie nakładają na niego takiego obowiązku. 

 
 

§ 15 
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków 
wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywać obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w 
szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; 
obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także zastawienia lub 
przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez 
dokonywanie zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej 
wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 16 

1. Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane 

w języku polskim. Walutą obowiązującą jest polski złoty (symbol zł - złoty, gr – grosz, kod ISO – 
PLN). 

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa 
w ust. 11 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację w formie pisemnej 
występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady 
pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 12. Interpretacja ta będzie miała 
charakter wiążący. W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy określonych w przedmiocie umowy, 
umowę oraz dokumenty, o których w niej mowa należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się 
i uzupełniające w  taki sposób, że w wyniku znalezionych dwuznaczności lub rozbieżności między 
tymi dokumentami Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu przedmiotu umowy, 
ani wymaganego zakresu wykonania robót budowlanych objętych umową. 

4. W przypadku rozbieżności o której mowa w ust. 3, a powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa w celu wyeliminowaniu wątpliwości Strony przyjmują, że zastosowanie będą mieć przepisy 
w brzmieniu obowiązującym na datę zawarcia umowy. 

5. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień 
umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności 
pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia 
obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu 
celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne 
obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone 
przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, 
uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia 
lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi 
postanowieniami umowy w tym zakresie. 

7. Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19. W okresie 
obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 
dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający będzie wykonywał 
uprawnienia wynikające z umowy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisu art. 15r1 
ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 
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8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz 
z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane zgodnie z Prawem 
Polskim według właściwości siedziby dla Zamawiającego. W sprawie majątkowej, w której zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może 
złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranego mediatora albo osoby 
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do 
naruszenia przepisów działu VII  rozdziału 3 ustawy Pzp. 

10. Integralne części umowy stanowią dokumenty o których mowa w ust. 11 pkt 2-9. 
11. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 

1) umowa, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja projektowa, 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5) Kosztorys ofertowy, 
6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
7) Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/7349/PolskiLad udostępnioną dnia 15.06.2022 r.  i 

Promesa nr…. z dnia ……  
8) Gwarancja jakości (załącznik nr 1 do umowy), 
9) umowa regulująca współpracę Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie 

realizujących niniejszą umowę, (np. umowa konsorcjum). 
12. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 

             Zamawiający              Wykonawca 
 
 

….…………………………………………..              ……………………………………………  
                    (podpis)                    (podpis)  Kierownik Zamawiającego 

 
 

                                                                              
………………………………………………… 

                                                                                                                    Kontrasygnata  
 
 
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do projektu umowy:  
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 

 
Gwarantem jest :  
……………………………………………………………………  
będącym Wykonawcą umowy nr CRU. …… w ramach zadania „Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na 
osiedlu Jesionowym” (zwana dalej „Umową”).  
1. Uprawnionym z tytułu gwarancji jakości (dalej w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej: „gwarancja”), Gmina 

Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 – 002 Suchy Las zwany dalej Gminą.  
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …… miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy; 
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości robót i zastosowanych wyrobów budowlanych. Roboty 

zostały wykonane zgodnie z umową, projektem technicznym, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i 
przepisami prawnymi.  

4. Gwarancja obejmuje w szczególności:  
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;  
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b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych 
w okresie gwarancji;  

c) koszty przeglądów gwarancyjnych wraz z materiałami (w tym eksploatacyjnymi).  
5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:  

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności;  

- normalnego zużycia;  
- winy Użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń 
w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

6. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca 
zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia.  

7.  Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt 6, 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy 
termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez 
Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.  

8.  W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązaniu się z terminów, o których mowa 
w pkt 6 i 7, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub 
potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9.  Po zawiadomieniu przez Wykonawcę o usunięciu wady, Zamawiający wyznacza termin odbioru z udziałem 
Wykonawcy na okoliczność którego sporządzi się protokół.   

10. Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres 
gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w obu 
elementach.  

11. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi, o którym mowa w pkt 2, odbędzie się na wniosek 
Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku 
stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni od 
daty przeglądu. Z odbioru tego zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego.  

12. W przypadku dokonania usunięcia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia 
usunięcia wady potwierdzonego protokołem odbioru, w zakresie naprawionej części przedmiotu umowy. 
 
 
                   WYKONAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY 
       

                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
              ‘PODPIS/Y I PIECZĘĆ                                                     PODPIS/Y I PIECZĘĆ 

  


