Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr 377/10, obreb Suchy Las.
ZP.271.26.2020

ZAtACZNIK 3 do SIWZ- projekt umowy

UMOWA Nr CRU...............

zawartaw dniu ........cooes i roku pomiedzy
Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.; dalej zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej
oferty w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie o nazwie: ,Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr 377/10, obreb Suchy Las”,
oznaczone: ZP.271.26.2020.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane polegajgce na budowie odcinka drogi gminnej
na dziatce nr 377/10, obreb Suchy Las.
2. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

budowe petnej infrastruktury drogowej (nawierzchnie, zjazdy, opaski, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja techniczna, zagospodarowanie zielenig);

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
uwagami Starosty Poznanskiego;

wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, ktorych
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z
przetozeniem kolidujgcej infrastruktury technicznej;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przez caty czas trwania robét (w tym na kazdy
wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia
rzednych oraz poprawnosci wykonywanych robot);

wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamoéwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamowienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej SIWZ) z dnia 30.11.2020 roku (postepowanie
oznaczone ZP.271.26.2020). Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia i zakres robét zawarto
w zatgczniku nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowo- kosztorysowa).

§2

Nadzér budowy
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§3

Termin realizacji umowy
Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie do 5 miesiecy od podpisania umowy, tj.:
- do 3 miesiecy od podpisania umowy zakonczenie robot budowlanych (tj. do ................. ).
- do 2 miesiecy od daty zakonczenia robét budowlanych (tj. do ............ ): Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty tj. kompletng dokumentacje powykonawcza,
decyzje pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakohczeniu budowy, petng inwentaryzacije
powykonawczg, zatwierdzong przez PODGIK w Poznaniu.

§4
Oswiadczenia

1. Wykonawca oswiadcza, ze =zapoznat sie z planowanym zakresem robdt, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie faktycznym i
prawnym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje nadzér nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu Wykonawcy,
ktéry bedzie realizowat zadanie pod nazwg ,Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr
377/10, obreb Suchy Las”.

3. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamoéwienie bedzie w peinym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 Nr 119 poz. 1).

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego, nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) dokonanie odbioru kohcowego,
d) zaptata wynagrodzenia.
§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia wymagane w SIWZ.

2) Wykonanie przekopdéw probnych przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy
celem zidentyfikowania ewentualnie niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej;

3) Przeprowadzenie inwentaryzacji wstepnej, stanu technicznego obiektéw budowlanych
zlokalizowanych na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy i prowadzenie statego monitoringu w
tym zakresie tgcznie z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej;

4) Informowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem o utrudnieniach jakie wystgpia
w zwigzku z realizacjg robdt;

5) Powiadamianie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3-5 dniowym o utrudnieniach w ruchu tak
aby mozna to byto zamiesci¢ na stronie internetowej Zamawiajgcego - informacja dla
mieszkancow;

6) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robot;

7) Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robaét lub ujawnionych
w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru;
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8) Stosowanie sie do poleceh Nadzoru Inwestorskiego;

9) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania roboét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakos$¢ i terminowosé wykonania
robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

10)Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji robot z danej branzy;

11) Pehnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad i
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom;

12) Wykonywanie robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzgdzonym w
formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego;

13) Stosowanie materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne, a na Zzagdanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen oraz ekspertyz;

14) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia, ustalonego w Protokole koncowym:;

15) Przediozenie Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie
Zamawiajgcemu Dokumentacji powykonawczej;

16) Organizowanie comiesiecznych lub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi takg potrzebe), rad
budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu
koordynacji robat;

17) Przejecie Terenu Budowy;

18) Zagospodarowanie Terenu Budowy na wtasny koszt;

19) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby) projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego nha czas trwania robot budowlanych wraz z
wykonaniem oznakowania;

20) W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb ratunkowych,
porzgdkowych oraz mieszkancow w miare mozliwosci technologicznych.

21) Na zlecenie i koszt Wykonawcy, uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez
dla sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie
mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy wykona¢ w formie
analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym no$niku informatycznym (ptyta CD, DVD) w
formacie pliku *.txt doc lub csv. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weziéw wykazanych na
szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ do Nadzoru Inwestorskiego do przegladu
przed rozpoczeciem odbioru koncowego. Jezeli w trakcie odbioru kohcowego
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadaty wymaganiom
opisanym powyze;.

22) Zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdy wniosek Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzednych oraz poprawnosci wykonywanych
robot.

23)Wykonawca przed zamontowaniem materiatbw przedlozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materiatowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
planowanych do zastosowania materiatbw z Umowg, w tym  atesty i aprobaty.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty ztozenia przez

3
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Wykonawce. Wzér Wniosku materiatowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i

Wykonawcg przed rozpoczeciem Robot.

24) Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzgdzenie,
materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo,
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzgdzen, materiatow lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

25)Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane urzgdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

26) Zamawiajgcy zgodnie z zapisami SIWZ (XXVIII — ZATRUDNIENIE PERSONELU
WYKONAWCY) wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce (lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: tj. osoby wykonujgce w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci okreslone w przedmiarach rob6t budowlanych zwigzanych
z realizacjg zamowienia (branza drogowa, branza sanitarna), za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych.

27)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowaé¢ ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drog, zwigzane z prowadzeniem prac.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas
wykonywania robét, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych
robét oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzadzeh mogacych byc
niebezpieczne dla osbb trzecich.

29) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpaddéw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddzialywania na $rodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidiowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robdt w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego $rodowiska oraz w sposOb zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami Srodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonuje Nadzor Inwestorski.

3. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

4. Strony sporzadzg z kazdej czynnosci odbioru protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robét.

5. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzadzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru czesciowego oraz koncowego moze nastgpi¢ na pismie, telefonicznie lub poprzez
fax, e-mail.
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8. Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru

robot zanikajgcych, odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego.

9. Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz koncowego. Wykonawca poinformuje o

terminie odbioru podwykonawcéw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

10. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

11. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:

a) Jezeli wady dadza sie usungé to Zamawiajgcy moze przerwa¢ dokonywanie odbioru do
czasu usuniecia wad lub,

b) Jezeli wady dadzg sie usunaé to Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ ich liste
a nastepnie jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub

c) Jezeli wady nie dadza sie usungC w szczegodlnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowaé jako wykonany niezgodnie
Z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie
nadawac¢ sie do uzytkowania Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru lub,

d) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze obnizy¢
wynagrodzenie lub,

e) Jezeli wady nie dadzg sie usung¢ i jednoczes$nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy z winy Wykonawcy.

12. Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza nieodwotalng zgode.

13. Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie zatwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robot.

14. Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotéw (Protokét odbioru czesciowego, Protokdt odbioru koricowego.

15. W celu rozliczania Roboét, Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci i wartosci wykonanych Robot,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, w formie uzgodnionej z Nadzorem
Inwestorskim;

16. Zestawienie wartosci wykonanych Robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych Robdét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli elementéw scalonych.

17. Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w odbiorach Robét lub Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania
wszystkich Robét. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami,
a Obmiar wykonanych Robot bedzie wykonywany z czestotliwoscig wynikajgca z
miesiecznych ptatnosci Wykonawcy lub innych okreséw czasu ustalonych pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

18. llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST.

19. Wszelkie urzadzenia i sprzety pomiarowe stosowane do obmiaru Robot muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.

20. Pomiary beda wykonywane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali
pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.

21. Obmiar Robot powinien zawiera¢ nastepujgce informacje :

a) podstawe pomiardéw i opis roboét
b) odebrang ilos¢ robot
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c) date pomiaru

Obmiary robot bedg dokonywane:
a) w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) na potrzeby miesiecznego rozliczenia.
Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca przekazywat niezwiocznie wszelkie dokumenty
niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym), w szczegolnosci:
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operacji,
- protokot odbioru robét — sporzadzony w ukfadzie pozycji zestawienia rzeczowo finansowego
operaciji (elementéw scalonych),
- kosztorysy réznicowe wykazujgce:
o rbznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzadzania kosztorysu réznicowego,
o istotne odstepstwa, o ktéorych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8
Wynagrodzenie oraz sposo6b ptatnosci
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

Kwota netto Stawka podatku VAT Wartos¢ brutto
Nazwa (cyfrowo) (%) i kwota podatku (cyfrowo)
¥ (PLN)
,Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce
nr 377/10, obreb Suchy las ° (roboty | PLN %ot e PIN | s PLN
budowlane zgodnie z dokumentacja
projektows i kosztorysem)
Wynagrodzenie stownie (kwota brutto):

............................................................................................................... zt

Wynagrodzenie zawiera wszelkie opfaty i podatki w tym podatek VAT.

2.

w

6.

Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie i stanowi¢
bedzie suma iloczynu obmierzonych ilosci robét i ich cen jednostkowych okreslonych w
odpowiednich pozycjach w Kosztorysie ofertowym.

Cena umowna obejmuje podatek od towarow i ustug VAT.

Zapfata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie faktur

VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego. Kazdorazowo zalgcznikiem do faktury bedzie zestawienie ilosciowe

wykonanych robo6t (wzor stanowi zatgcznik nr 3 do umowy).

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete
fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktéorym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakonczeniu budowy,
petnej inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesSciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
.Protokotem czesciowym"). Obmiary na potrzeby wystawienia faktur bedg realizowane
zgodnie z § 7 Umowy.



Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr 377/10, obreb Suchy Las.
ZP.271.26.2020

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

b) protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem koncowym").

Obmiar na potrzeby wystawienia faktury bedzie realizowany zgodnie z §7 Umowy.
Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.
Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie
prawidlowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,
faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (o ktérych mowa w art.143c ust. 1
ustawy PZP), biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.
Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z realizacjg
ktérej faktura zostata wystawiona.
Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone przez
Zamawiajacego na konto bankowe nr
Wskazany przez Wykonawce w ust. 13 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.
Wykonawca os$wiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnos¢ rachunek bankowy nie ulegnie
zmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwtocznie zobowigzuje
sie (najpozniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie).
Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie rachunku
bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem/nie jest rachunkiem* dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U.
2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT (zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy
ztozonym w ofercie).
Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;
- Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej pfatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkag
0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).
Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu umowy skalkulowane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym obejmuje wszelkie niezbedne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg
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zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenach jednostkowych zawarto wszystkie roboty
przygotowawcze, porzgdkowe, wszelkie naprawy, zagospodarowanie placu budowy,
zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, koszty zajecia terenu,
koszty przygotowania dokumentéw powykonawczych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, koszty
odbioréow i optaty zwigzane z czesciowymi odbiorami koncowymi robét oraz inne czynno$ci
niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§9

Podwykonawstwo
Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca zgodnie z ofertg zrealizuje
zamoéwienie samodzielnie/ z udziatem Podwykonawcy, tj. :
(nazwa podwykonawcy, zakres robot).
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzegac wszelkich postanowien umowy.
Powierzenie jakichkolwiek robét innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy oraz pkt. 1 wyzej
lub powierzenie jakichkolwiek robot innemu Podwykonawcy niz wskazany w pkt. 1 wyzej, musi
by¢ uzasadnione przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany zakresu robét powierzonych
Podwykonawcy oraz propozycje zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4, nie pézniej
niz 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt ktéregokolwiek
Podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
sg zobowigzani, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy celem akceptacji.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy, o
ktorym mowa w ust. 6 zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 6 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o0 podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w
§3 lub stanowi zagrozenie wykonania rob6t budowlanych w okreslonym w §3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od
akceptacji Zamawiajgcego;

5) umowa zawiera ceny wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

6) zawiera zapisy dotyczgce utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla
Zamawiajgcego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedfozonej umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 8.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy netto wskazanej w § 8 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu
obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 13 réwniez umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy paliw.

Wytgczenia, o ktdorych mowa w ust. 13 i 14, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 13 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu
pfatnosci dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku realizacji cze$ci zamdwienia przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest wraz z drugq i nastepng czescig naleznego
wynagrodzenia, przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, bedgcych podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce;

2) dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, wynikajgcego z faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w pkt.1).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub,
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 19 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 19 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Wykonawcy oswiadczeh Podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawcow naleznosci
przekroczy pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote
umowng, Zamawiajgcy moze, z zastrzezeniem ust. 26, wstrzymaé zaptaty za faktury
Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawieniu
Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen Podwykonawcéw.

Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 25, dostarczenie Zamawiajgcemu
gwarancji bankowych, na kwote rowng wartosci robot zlecanych Podwykonawcom, lub na
kwote stanowigcg roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 25, z terminem waznosci nie krétszym niz 3 miesigce
po terminie okreslonym w harmonogramie robdt. Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej
moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy o
uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej
umowy.

Strony umowy dopuszczajg mozliwos¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-zatgcznika
nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.28 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnosci moze nastgpi¢ wytgcznie na
podwykonawcdéw lub inne osoby trzecie, z ktérymi Wykonawca pozostaje w stosunku
zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo moze
zgda¢ umowy ces;ji wierzytelnosci, o ktdrej mowa w ust.28 wyzej.

Zamawiajgcy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa O
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§ 10
Zamowienia polegajace na powtoérzeniu podobnych zaméwien

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
PZP (tj. zamowienh polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych w m. Suchy Las,
gmina Suchy Las tj.: budowy/remontu/przebudowy drég wraz z siecig kanalizaciji
deszczowej/sanitarnej; kody CPV: grupa 451,452). Ewentualne udzielenie zamowienia bedzie
mozliwe po przeprowadzeniu odrebnej procedury (tryb: ,zamowienie z wolnej reki”).

w

§11

Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujgcy wspoélnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie Umowe
Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ...................
Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.
W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobow podmiotu
trzeciego, na ktorego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamoéwienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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§12

Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg),
liczagc od dnia odbioru koncowego.
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywaé¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zadaé
bezptatnego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci

trzy procent (3%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu Umowy podanej w

ofercie Wykonawcy tj. w wysokosSCi .................. ztotych (stownie: ..o ).
W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w ust. 1 powyzej w formie .................... Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w

terminie 30 dni od dnia wykonania Zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, poza 30% tej kwoty, ktéra pozostaje na okres trwania rekojmi za wady.
Pozostawiona cze$¢ zostanie zwrécona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie z art.
149 Prawa zamowien publicznych.

Zabezpieczenie  niepieniezne  powinno  obejmowaé¢  nieodwotalne  zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgadanie
Zamawiajgcego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innegj

11



Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr 377/10, obreb Suchy Las.
ZP.271.26.2020

formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa w ust. 8,
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
§14
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdéwienia polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. osoby wykonujgce w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci okreslone w przedmiarach robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia (branza drogowa, branza sanitarna), za wyjgtkiem osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z wykonywaniem prac geodezyjnych.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace w sposob okreslony w art.
22 § 1* Kodeksu pracy.
(*fart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: ,Przez nawigzanie stosunku
pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem)”.

3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy moze wykonywaé czynnosci kontrolne wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

- zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej oswiadczenie w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia, tj.: oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy- pisemny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace (os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego). Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt d i e. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace o0sob wykonujgcych
wskazane w ust. 6 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli Wykonawcy
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
Kara umowna, odstgpienie od umowy
1. Strony postanawiajag, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,2 % catkowitego

wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwtoki;
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w

wysokosci 0,2 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1)
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8 ust.1);

d) za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace (okreslonego w §14 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni
roboczych.

e) za brak przekazania pisemnego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, okreslonego w §14 umowy (tj. gdy zwtoka przekroczy 14 dni roboczych): 2000 zt.

f) za wprowadzenie na teren budowy kazdego z podwykonawcow bez zgody i akceptaciji
Zamawiajgcego w wysokosci 5000 ziotych;

g) z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 ztotych za kazdy dzienh
zwtoki;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt;

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych;

J) za zwitoke w zakresie zmiany terminu zaptaty, o ktérym mowa w §9 ust. 16 - w wysokosci
1 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

k) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez Wykonawce lub Podwykonawce, w wysokosci
500 zt za kazde stwierdzone uchybienie.

UWAGA: kazdorazowo do zapisow § 10 stosuje sie zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.

poz.374, 567, 568, 695 i875 z p6zn.zm.).

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia umownego
(okreslonego w § 8 ust.1), z zastrzezeniem zapisow ust. 5a ponize;.

4. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne
jest jedynie z waznych powoddéw za ktére uwaza sie w szczegdlnosci okolicznosci
uniemozliwiajgce kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym zwtaszcza
kleski zywiotowe lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych w chwili jej
zawarcia nie mozna bylo przewidzie¢, a ktdére w sposob trwaty i nieodwracalny powodujg
niemoznos¢ kontynuowania postanowien umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych
ustepach niniejszego paragrafu.

5.  Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
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a) w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy hie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie ztozony wniosek o upadto$¢é Wykonawcy;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia niezgodnie z ofertg
lub z naruszeniem umowy;

d) w przypadku zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania umowy;

e) w sytuacji opisanej w § 12 ust.7 b.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnego os$wiadczenia pod rygorem
niewaznosci wraz z uzasadnieniem, doreczonego drugiej stronie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 5 Zamawiajgcy nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wobec podmiotéow trzecich,
podjete w zwigzku z realizacjg umowy (z wyjatkiem zgtoszonych i
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw).

8. Kazda ze stron Umowy ma prawo dochodzi¢é od drugiej pokrycia poniesionych
i udokumentowanych szkéd wynikajgcych z odstgpienia od Umowy.

§ 16
Szkoda

1. Jezeli Zamawiajgcy na skutek dziatalno$ci Wykonawcy dozna szkody przekraczajgcej wartosé
kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci petnej
poniesionej szkody.

2. Jezeli Wykonawca na skutek dziatalnosci Zamawiajgcego dozna szkody przekraczajgcej
wartos¢ kary umownej, ma prawo domagac sie odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
petnej poniesionej szkody.

§17
Zmiana umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.
2. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegodlnosci: wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
$niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi)

C) niewypaly i niewybuchy
d) wykopaliska archeologiczne

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
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2) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:
a) wstrzymanie terminu przez Zamawiajgcego;

b) zwiekszenie zakresu umowy o roboty nie objete pierwotnym projektem i dokumentacjg
techniczng ze wzgledu na wniosek Zamawiajgcego, w tym m.in. z uwagi na podniesienie
funkcjonalnosci lub estetyki inwestycji z zastrzezeniem, ze warto$¢ brutto wszystkich
zmian na tej podstawie nie przekroczy 15 % wartosci umowy brutto, okreslonej w § 8 ust.1.
Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu, na podstawie sporzadzonej i
zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych rynkowych,
w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych, aktualnych
publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w wyniku zmiany powszechnie obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia;

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstwem dziatania organéw
administracji (w szczegdélnosci przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.) Powyzsze nie dotyczy sytuacji,
gdy opdznienie powstato wskutek niestarannych dziatan lub opdznieh Wykonawcy (np. ztozenie
do wiasciwego organu niekompletnej lub btednej dokumentaciji itp.).

5) inne przyczyny zewnetrzne majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy niezalezne
od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig terminowego zakonhczenia
realizacji umowy.

6) wystgpienie ewentualnych prac nieprzewidzianych, niezbednych do prawidlowe] realizaciji
zamowienia, a majgcych wptyw na termin realizacji. Zmiany te mogg stanowi¢ podstawe zmiany
wynagrodzenia, ktéra realizowana bedzie w formie aneksu na podstawie sporzgdzonej i
zaakceptowanej przez strony umowy i nadzor inwestorski wyceny, wykonanej na podstawie
danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczes$niej uméw lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktérym one wystgpity.

3. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia wskutek zmian technologicznych:

1) niedostepnosc¢ na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

2) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robdt, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

4)  koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej
(m.in. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, wskutek zgdan gestorow sieci itp.);

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

6) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe i obiektowe, w
szczegolnodci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) a takze réznice w zakresie
wymiarow, powierzchni i funkcji pomieszczen, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
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8) zmiany opisane w paragrafie 16, w ustepie 3, w punktach od 1 do 6 wyzej, mogg stanowi¢
podstawe zmiany wynagrodzenia, ktora realizowana bedzie w formie aneksu, na podstawie
sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji dla kwartatu, w ktorym one wystgpity.

4. Zmiany osobowe:

1) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w SIWZ oraz
ustawie Prawo budowlane;

2) zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym, co wskazany w ofercie;

3) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy.

5. Pozostate zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. Poprzez
pojecie sity wyzszej rozumie sie wyjgtkowe zdarzenie lub okolicznos¢ na ktoérg Strony nie majg
wptywu i przed skutkami ktérej nie sposéb sie zabezpieczyC i ktorej nie sposdb unikngé lub
przezwyciezy¢, a Stronie nie mozna przypisa¢ winy za wystgpienie tegoz zdarzenia lub
okolicznosci. Za spetniajgce podang definicje uwaza sie miedzy innymi: dziatania wojenne,
akty terroru, kataklizmy, kleski zywiotowe, epidemie, zdarzenia losowe oraz spowodowane
zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa. Warunki atmosferyczne nie bedg traktowane jako sita
wyzsza, chyba, ze ich dziatanie bylo nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie
zadania.;

2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, (w tym
maksymalne kwoty faktur wystawione w 2020 i 2021 roku).

3) Zmiana wynagrodzenia (kwota brutto) w przypadku:
a) zmiany urzedowej stawki VAT

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podst. art. 2
ust.3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

4) niezaleznie od zmian przewidzianych bezposrednio w umowie w § 17 kazdorazowo
dopuszcza sie zmiany, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy PZP.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana wynagrodzenia w wyniku rozliczenia faktycznej iloSci zrealizowanych robdt,
realizowanych na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy (wynagrodzenie
kosztorysowe);

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow;

3) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Kazdorazowo o wystgpieniu okoliczno$ci moggcych wptyng¢ na zmiane umowy Wykonawca

zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego, z podaniem faktycznego
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uzasadnienia wniosku o0 zmiane umowy. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢
za zgodg obu stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Propozycje
zmian powinny zawierac: opis zmiany umowy, uzasadnienie zmiany, ewentualny wplyw zmiany
umowy na wynagrodzenie i termin realizacji.

8. Do zapiséw § 17 majg zastosowanie przepisy okreslone ustawg z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
poz.374, 567, 568, 695 i875 z p6zn.zm.).

§18
Ryzyko Wykonawcy

Wykonaweca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ w zakresie przedmiotu

Umowy znanych mu w chwili podpisywania Umowy oraz w zakresie, w jaki doswiadczony

wykonawca moze je przewidziec.

§ 19
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowa beda doreczane

pisemnie na nastepujgce adresy stron:

Dla Zamawiajgcego

Nazwisko:
Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Telefon:
Fax.:
e-mail:

Dla Wykonawcy:

NP2 VATV S o 1
AdreS: |
Telefon: | o
FaX.: |
e-mail: | e

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 faksem lub pocztg
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekazac drugiej Stronie pisemnie
pod rygorem braku skutecznosci dostarczenia tych dokumentow.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adreséw do doreczeh, o ktérych mowa w ust.
1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie. Jezeli
strona nie poinformuje o zmianie oséb i adreséw do doreczen, wystanie dokumentéw na
ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§ 20
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamowienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ....covveeveeiiieiiieiiiieieeee,
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Panfi .......ccooiiiiiii

§21
Ustalenia kohcowe
1. Wszelkie spory wynikte z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac beda polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzygac je bedzie sad powszechny wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszg umowg majg zastosowanie witasciwe przepisy prawa,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznos$ci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :
bedgcym Wykonawcg umowy nr CRU.................. ...... dla

budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ulicy Granicznej i Zukowej w Ztotnikach, gmina

Suchy Las w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa odcinka drogi gminnej na dziatce nr

377/10, obreb Suchy Las”, (zwana dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytulu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»-gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gming.

2. Wykonawca udziela:

- gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

- rekojmi na okres ....... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robot i zastosowanych wyrobow
budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.
4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacije w okresach udzielonej
gwarancji;
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i
powstatych w okresie gwarancji;
c) koszty przeglgdow gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).
5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci;
- normalnego zuzycia;
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- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a
Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich
zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie
wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z terminow,
o ktérych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc
kosztami Wykonawce lub potragcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
Z udziatem Wykonawcy na okolicznos¢ ktérego sporzadzi sie protokét.

10. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
i usterek w obu elementach.

11. Odbidér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w pkt 2,
odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktdry zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przeglgdu. Z odbioru tego zostanie sporzadzony
protokot odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na
nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci
przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las w

zwigzku z zawarta umowsg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku, Nr | narzecz
W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysoko$ci zt (stownie:
), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci przystugujgcego

mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdézniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr  z dnia
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Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi wierzytelnoS¢ w kwocie
zt. (stownie: ), zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci oraz
zobowigzuje sie dokonac zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawarta w dniu ...........ccoeeeeee FOKU W ..veviiiiiiiiiiee e pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa nha rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu z tytutu
wykonania nastepujgcej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnos¢ o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekazaé¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacije
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robaot.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstaé z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci obcigzaja
Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
4. Spory mogace powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wiasciwy
dla Cesjonariusza.
5. Umowe sporzgdzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron

umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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