Nazwa zadania: Ztotniki wie$- budowa nowej Swietlicy wiejskiej. ZP.271.10.2021

ZALtACZNIK 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr CRU...............
zawartaw dniu ... o 2021 roku pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajagcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej
zwana PZP) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie: ,Ztotniki wies- budowa
nowej swietlicy wiejskiej”, oznaczone: ZP.271.10.2021.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i budowy budynku swietlicy wiejskiej w
Ziotnikach Wsi na dziatce nr 332/19 przy ul. Stonecznej. Przedmiot zamowienia w zakresie
zaprojektowania i budowy Swietlicy wiejskiej w Ziotnikach Wsi opisuje koncepcja projektowa
oraz program funkcjonalno-uzytkowy opracowany przez: ,Pracownie Projektowg J.P. Wozny”..

2. Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

- wykonanie badan geotechnicznych i ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynku,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu lub dziatki oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, uzgodnien, zezwolen i zgtoszen w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

- wykonanie projektu technicznego na podstawie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robdt,

- petnienie obowigzkéw nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji,

- budowe swietlicy wiejskiej w Ztotnikach Wsi na dziatce nr 332/19 na podstawie: ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe uzyskanej przez Wykonawce, projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego bedacych zatgcznikami do
niniejszej decyzji oraz projektu technicznego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

- przediozenie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentow,
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia budowy i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie budynku swietlicy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego.

Roboty budowlano — montazowe obejmujg, oprocz wykonania ww. robot nastepujace prace:

- likwidacje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

3. Wykonawca po zapoznaniu sie z Zakresem zamoéwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie
wykona¢ wszystkie elementy zamodwienia zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) z dnia 20.05.2021 roku (postepowanie oznaczone
ZP.271.10.2021). Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia i zakres robdt zawarto w
zatgczniku nr 3 do SWZ.
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§2

Nadzér budowy

Nadzor Inwestorski bedzie prowadzony przez: p. Aurelia Szczesna, p. Karol Krause.

§3

Termin realizacji umowy

1. Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca zrealizowat catos¢ zamdwienia w terminie 15 miesiecy
od daty podpisania umowy ({j. do ....), z zastrzezeniem ze:

etap |- wykonanie projektu zagospodarowania terenu Ilub dziatki oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe — do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy (j. do ...... ),

etap Il - wykonanie projektu technicznego na podstawie projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét — 1 miesigc od daty uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (ij. do ....),

etap Il (koncowy) - budowa sSwietlicy wiejskiej i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie budynku swietlicy — do 15 miesiecy od daty zawarcia umowy
(tj. do ...).

2. Termin okres$lony w ust. 1 obejmuje:

opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie zgodnym wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi
do wykonania tej dokumentacji;

uzyskanie wymaganych prawem decyzji niezbednych do wykonania robét budowlanych
objetych niniejszym zamdwieniem wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie
po zakohczeniu robot;

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowag, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na
budowe, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacja warunkow
zamoOwienia, w szczegolnosci ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami robot oraz
ztozong przez Wykonawce ofertg

nadzor autorski;

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie Zamawiajgcemu.

§4

Oswiadczenia

1. Wykonawca osSwiadcza, Zze =zapoznat sie z planowanym zakresem robdt, dostepng
dokumentacjg oraz uznat, ze jego swiadczenie jest mozliwe do spetnienia w sensie faktycznym i
prawnym.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu aktualny stan terenu na ktorym roboty bedag
wykonywane.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje nadzor nad miejscem wykonywania prac oraz
odpowiedzialnos¢ za szkody majgce miejsce na tym terenie w zwigzku z prowadzonymi
robotami z chwilg przekazania mu Terenu Budowy. Za Teren Budowy uwaza sie miejsce
prowadzonych prac. Zamawiajgcy oswiadcza, ze udostepni Teren Budowy temu Wykonawcy,
ktory bedzie realizowat zadanie na rzecz Zamawiajgcego.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, nalezy:

1.

a)
b)
c)
d)

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonanie odbioru kohcowego,
zapfata wynagrodzenia.
§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy w szczegolnosci:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7

8)

9)

Zapewnienie realizacji Przedmiotu Umowy przez wskazane osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia wymagane w SWZ;

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje wymagang w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Przediozenie do akceptacji przez Zamawiajgcego zaktualizowanej koncepcji oraz
sporzadzonej dokumentacji projektowej.

Umozliwienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie realizacji zapoznanie sie z przebiegiem i
postepem prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do konsultowania rozwigzah projektowych z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w realizacji dokumentacji projektowej
zalecen Zamawiajgcego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt jest zobowigzany do usuniecia
ewentualnych btedéw w opracowanej dokumentacji projektowej, a nadto do zaptaty
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, w tym do zaptaty kary umownej zgodnie z § 14
umowy. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca dotgczy do dokumentacji oswiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z
umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi,
warunkami okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien,
decyzji administracyjnych i sprawozdan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw
w terminie wynikajgcym z zawartej umowy;

10) Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywania robo6t budowlanych na

podstawie opracowanej i zaakceptowanej dokumentacji projektowej;

11) Wykonanie robot z najwyzszg starannoscia, bez wad pomniejszajgcych wartosé robot

lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie

z dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

i normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg warunkéw zamaowienia,

w szczegolnosci ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami robét oraz ztozong

przez Wykonawce ofertg;

12) Odebranie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, oraz jego

odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych;

13) Realizacji robot zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji;
14) Ubezpieczenia swoich dziatann od odpowiedzialnosci cywilnej wzgledem osoéb trzecich;
15) Niezwtocznego wykonania robo6t nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig;

16) Zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji Umowy;
17) Prawidtowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy;
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18) Zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich osob w zakresie wynikajgcym z przepisow,
zaleceh oraz wytycznych wydanych w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen
wirusem SARS-CoV i zachorowan na COVID-19;

19) Przestrzegania warunkow bezpieczenstwa, a takze zapewnienia realizacji obowigzkow
zwigzanych z obowigzujacymi przepisami, regulacjami i zaleceniami oraz wytycznymi
wydanymi w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen wirusem SARS-CoV i
zachorowan na COVID-19;

20) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla przedmiotu
zamoOwienia i jej przekazanie Zamawiajgcemu, dotyczy to takze dokumentéw
gwarancyjnych;

21) Informowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem o ewentualnych utrudnieniach
jakie wystapig w zwigzku z realizacjg robot;

22) Sprzatniecie Terenu budowy po zakonczeniu robot wraz z wtasciwym zagospodarowaniem
odpadow.

23) Zgtaszanie gotowosci do odbioru robat;

24)Usuwanie wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robdét lub ujawnionych
w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokofach odbioru;

25) Stosowanie sie do polecen Nadzoru Inwestorskiego;

26) Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do
wykonywania robdét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej
Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jako$¢ i terminowos¢ wykonania
robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach Umowy;

27)Zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy i osoby petnigcej funkcje
kierownika robot w okresie realizacji robot z danej branzy;

28) Petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad i
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za prace wykonane przez podwykonawce w
przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom;

29) Wykonywanie robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym w
formie i zakresie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim i zatwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski i Zamawiajgcego;

30) Stosowanie materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne, a na zadanie Zamawiajgcego przedstawienie
koniecznych aprobat, wynikéw badan i ocen oraz ekspertyz;

31) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przystgpienia do
realizacji Przedmiotu Umowy do dnia ustalonego w Protokole kohcowym;

32) Przedtozenie Zamawiajagcemu kornicowego rozliczenia przedmiotu umowy, dostarczenie
Zamawiajacemu Dokumentacji powykonawczej;

33) Organizowanie comiesiecznych lub czesciej (jezeli Zamawiajgcy wyrazi takg potrzebe), rad
budowy z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu
koordynacji robot;

34) Opracowanie i uzyskanie uzgodnienia przez niezbedne organy (w razie potrzeby) projektu
tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania robot budowlanych wraz z
wykonaniem oznakowania;

35)W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych zapewniajgc dojazd do posesji stuzb ratunkowych,
porzgdkowych oraz mieszkancow w miare mozliwosci technologicznych.

36)Wykonawca przed zamontowaniem materiatdbw przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wniosek materialowy: zawierajgcy dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
planowanych do =zastosowania materiatbw z Umowg, w tym  atesty i aprobaty.
Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek materiatowy w terminie 14 dni od daty ztoZzenia przez
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Wykonawce. Wzo6r Wniosku materialowego zostanie uzgodniony miedzy Zamawiajgcym i

Wykonawcg przed rozpoczeciem Robaot.

37)Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzone, ze urzgdzenie,
materiat lub wykonanie Przedmiotu Umowy sg wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Umowg, to Zamawiajgcy moze odrzuci¢ to urzadzenie, materiat lub wykonawstwo,
powiadamiajgc o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach
Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich urzadzen, materiatow lub
wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt wykonania takiego
zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.

38) Przyjmuje sie, ze wszelkie prace i elementy Robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane urzagdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego.

39)Zamowienie nalezy realizowa¢ w ten sposéb, aby minimalizowaé ucigzliwosci, w
szczegolnosci dla uzytkownikéw drog, zwigzane z prowadzeniem prac.

40)Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegodlnej ostroznosci podczas
wykonywania roboét, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych
rob6t oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzedzi i urzgdzen mogacych byé
niebezpieczne dla osbb trzecich.

41) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

- prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji
przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska (m.in. do
zapobiegania powstawaniu odpadow, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego
oddziatywania na Srodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania);

- prowadzenia robot w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza i stanu
akustycznego Srodowiska oraz w sposob zabezpieczajgcy przed awariami lub
incydentami sSrodowiskowymi.

§7
Odbiory, rozliczenia miesieczne

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez odbioru
wykonanej pracy przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Odbioru w stanie odkrytym dokonujg Nadzér Inwestorski.

3. Odbioér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

4. Strony sporzgdzg z kazdej czynnosci odbioru protokdt, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku robot.

5. Dokonanie odbioru odbywa sie protokotem odbioru sporzgdzonego przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

6. Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego. Zgtoszenie gotowosci
do odbioru koncowego moze nastgpi¢ wylgcznie na piSmie, zgtoszenie gotowosci do odbioru
czesciowego moze nastgpic takze poprzez fax lub e-mail.

8. Wykonawca bedzie zgtaszat do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru
z wyprzedzeniem:

a) co najmniej 2 dni w przypadku odbioru robét zanikajgcych i odbiorow czesciowych,

b) co najmniej 14 dni w przypadku odbioru koncowego.

9. Strony zgodnie ustalg termin odbioru czesciowego oraz koncowego. Wykonawca poinformuje o
terminie odbioru podwykonawcdw ktérzy uczestniczyli w danych robotach.

10. Odbiory przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego.

11. Jezeli w toku odbioru stwierdzone zostang wady Przedmiotu umowy to:
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12.

13.

14.

15.

16.

a) Jezeli wady dadza sie usung¢ to Zamawiajgcy moze przerwac¢ dokonywanie odbioru do
czasu usuniecia wad lub,
b) Jezeli wady dadza sie usung¢ to Zamawiajgcy moze sporzgdzic¢ ich liste a nastepnie
jednostronnie ustali¢ termin ich usuniecia lub
c) Jezeli wady nie dadzg sie usungC w szczegoélnosci gdy wady sprawiajg, ze wykonany
Przedmiot Umowy nalezy zakwalifikowa¢ jako wykonany niezgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawac¢ sie do
uzytkowania Zamawiajgcy moze odméwi¢ dokonania odbioru lub,
d) Jezeli wady nie dadzg sie usungé i jednoczesnie nie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze obnizyé
wynagrodzenie lub,
e) Jezeli wady nie dadzg sie usunaé¢ i jednoczesnie uniemozliwiajg normalnego
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpié¢
od Umowy z winy Wykonawcy.
Nie usuniecie wad w ustalonym terminie daje Zamawiajgcemu prawo do zlecenia usuniecia
wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy na co ten wyraza nieodwotalng zgode.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane miesiecznie na podstawie zatwierdzonych
przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego ilosci robot.
Rozliczenia za wykonane Roboty bedg dokonywane na podstawie obustronnie podpisanych
protokotéw (Protokét odbioru czesciowego, Protokét odbioru koncowego).
W celu rozliczania Robdt, Wykonawca przedstawi wraz z Raportem Miesiecznym zestawienie
ilosci i wartosci wykonanych Robdt, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
w formie uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim;
Zamawiajgcy wymaga, by niezaleznie od przyjetej formy wynagrodzenia (ryczatt) Wykonawca
przekazywat niezwtocznie wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia inwestycji (w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym), w szczegoInosci :
- zestawienie rzeczowo — finansowe z realizacji operaciji,
- protokot odbioru robét — sporzadzony w ukfadzie pozycji zestawienia rzeczowo finansowego
operacji (elementéw scalonych),
- kosztorysy réznicowe stanowigce zatgcznik do wniosku o ptatnosé wykazujgce:
e roznice pomiedzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzien
sporzgdzania kosztorysu réznicowego,
o istotne odstepstwa, o ktérych mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.);
- kosztorys powykonawczy.
§8
Wynagrodzenie oraz sposéb ptatnosci
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi:

Stawka podatku VAT Wartos¢ brutto
Kwota netto or) i
Nazwa (cyfrowo) (%) i kwota podatku (cyfrowo)
Y (PLN)
1) Dokumentacja projektowa i uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe | ................ PLN | ...... %t........ LN | . PLN

(etap I)

2) Dokumentacja projektowa (etap 1)

3) Ziotniki wies- budowa nowej $wietlicy
wiejskiej (etap IllI- roboty budowlane | ................ PLN | ...... %t........ LN | . PLN
zgodnie z dokumentacja projektowa)

4) Nadzér autorski | PLN | ...... %t........ A.LN | .. PLN

RAZEM CENA N
(sumapkt 1-4) | e
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Wynagrodzenie stownie (RAZEM CENA- kwota brutto):

Wynagrodzenie zawiera wszelkie optaty i podatki w tym podatek VAT.

2.
3.
4.

o

10

11.

12.

Wynagrodzenie wyptacane bedzie na podstawie faktur czesciowych.

Cena umowna obejmuje podatek od towardow i ustug VAT.

Zapfata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na podstawie faktur

VAT wystawionych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Nadzér Inwestorski

i Zamawiajgcego. Kazdorazowo zatgcznikiem do faktury bedzie zestawienie ilosciowe

wykonanych robét/ustug.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi na podstawie:

a) Faktur czesciowych- wystawianych przez Wykonawce do momentu, kiedy naleznosci objete
fakturami osiggng kwote 90% CENY, o ktérej mowa w ust. 1;

b) Faktury koncowej (obejmujgcej zaptate ostatecznego wynagrodzenia o ktérym mowa
w ust.1), ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz po przekazaniu kompletnej dokumentaciji
powykonawczej, decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o zakohczeniu budowy.

Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie dokonanie przez Strony odbioru prac
objetych Przedmiotem Umowy i podpisanie przez Strony:

a) protokotu odbioru czesciowego Przedmiotu Umowy (zwany w dalszej czesci Umowy
,Protokotem czesciowym").

b) protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy (zwany dalej ,Protokotem koricowym®).

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nie podlega waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

Zaptata Wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy nastgpi na podstawie

prawidlowo wystawionej, tj. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami Umowy,
faktury VAT, w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury VAT Zamawiajgcemu, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajagcy bedzie zobowigzany do zaptaty wylgcznie pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow aktualne na dzien wystawienia
faktury, potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego wynagrodzenia.
Przy czym Wykonawca oswiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcow z tytutu
wykonanych przez nich robét nie bedg diuzsze niz 30 (trzydziesci) dni od wystawienia faktury
poprzedzonej protokotem odbioru danego elementu od podwykonawcy. Do faktury koncowej
Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie podwykonawcow, iz uregulowat wobec nich wszystkie
zobowigzania wynikajgce z uméw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu, tylko czes¢ oswiadczeh podwykonawcédw robot, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg czes¢ wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych
nastepnie oswiadczeh podwykonawcow robot, w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni od
dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robot.

. Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajgcemu, przedstawi swoje

oswiadczenie o zaptfaceniu na rzecz podwykonawcow wszystkich ptatnosci, wymagalnych w
dacie wystawienia przedmiotowego oswiadczenia.

W przypadku, gdy Wpykonawca nie Kkorzysta przy realizacji przedmiotu Umowy z
podwykonawcow, wraz z fakturg ztozy os$wiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
samodzielnie bez udziatu podwykonawcéw.

Postanowienia ust. 9-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia stosownych zapiséw w umowach z podwykonawcami
umozliwiajgcych wyegzekwowanie powyzszych obowigzkow.
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13. Na kazdej fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ numer Umowy, w zwigzku z realizacjg
ktérej faktura zostata wystawiona.

14. Za date zaptaty bedzie uwazany dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

15. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie z tytutu realizacji umowy zostanie wptacone przez
Zamawiajgcego na konto bankowe nr

16. Wskazany przez Wykonawce w ust. 15 rachunek bankowy, musi by¢ zgodny z rachunkiem
wskazanym na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”.

17. Wykonawca oswiadcza, ze w czasie okreslonym na ptatnos¢ rachunek bankowy nie ulegnie
zZmianie, a w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawca niezwiocznie zobowigzuje
sie (najpozniej tego samego dnia) do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego (pisemnie).
Wszelkie skutki niepoinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie rachunku
bankowego obcigza¢ bedg Wykonawce.

18. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.

19. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce w ust. 13 jest rachunkiem,
dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz.
U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowacC ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za
dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 8 ust. 8 umowy;

- Podzielong ptatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikdow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zapfaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zapfata odszkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg
0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

20. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego pfatnosci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

21. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi faktury w wersji papierowej lub ustrukturyzowane, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. poz. 2191).

22. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie niezbedne
koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacjg zamowienia. Przyjmuje sie, ze w cenie
oferty uwzgledniono koszt wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym m.in.:

- catosc prac projektowych,

- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

- cato$¢ robot budowlano-montazowych,

- przygotowanie i dostarczenie do Zamawiajgcego kompletu dokumentacji niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku swietlicy,

- nadzor autorski,

- wszelkie koszty i optaty, ktore wynikajg z warunkow Umowy, a obcigzajg Wykonawce,

- koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego,

- inne elementy niezbedne i konieczne do kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.
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10.

11.

§9

Podwykonawstwo
Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcow okresla Oferta Wykonawcy przy czym
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia moze wprowadzi¢ nowego podwykonawce pod
warunkiem spetnienia przestanek wyrazonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.). Wprowadzenie nowego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy
wystepuje wiecej niz jeden podmiot (konsorcjum), Zamawiajagcy wymaga, aby umowa o
podwykonawstwo zawarta byta przez wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do
wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania podwykonawcéw
os6b zatrudnionych i innych os6b dziatajgcych na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za
dziatania wtasne.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.
W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzednigj
zgody Zamawiajgcego w nastepujacym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawcg ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy,
2) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg wraz z dokumentacjg dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen wobec
zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz Zamawiajgcy wyrazit zgode na zatrudnienie
tego podwykonawcy przez Wykonawce,
3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego do
projektu umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody,
4) W przypadku odmowy okreslonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z tym samym podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajgcy zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego, badz przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.
Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo mogg
dotyczyc¢:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ,;
2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;
3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej umowy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mieé
zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw z podwykonawcami.
Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, zostaty sporzgdzone na pismie i przekaze Zamawiajacemu kopie kazdej,
niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie o ktérym mowa z
zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie
Wykonawce.
Powierzenie wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz o0soOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to bytyby dziatania, uchybienia

9
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

lub zaniedbania jego wilasnych pracownikdéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania
usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy
przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajgc uzasadnienie swego zgdania,
moze zazgdac¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego postepowanie
jest niewtasciwe lub, ktéry okazat sie niekompetentny albo zaniedbat swoje obowigzki,
naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat postanowien w tym zakresie
wynikajgcych z Umowy albo w inny sposob swoim postepowaniem wywiera negatywny wptyw
na stan bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢é ponownie
dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen podwykonawcéw,
Zamawiajagcy jest uprawniony do potrgcenia rownowartosci zaspokojonych roszczen
podwykonawcéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli wartos¢ zaspokojonych roszczeh
podwykonawcdw przekroczy warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia
pozostatych kwot od Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.
W sprawach nieuregulowanych dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdow
stosuje sie przepisy art.462-465 PZP.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Strony umowy dopuszczajg mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci zgodnej z trescig wzoru-zatgcznika
nr 2 do umowy, z zastosowaniem sposobu postepowania okreslonego nize;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.17 wyzej, do przeniesienia wierzytelnosci wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, a przeniesienie wierzytelnoéci moze nastgpi¢ wytgcznie na
podwykonawcow lub inne osoby trzecie, z ktorymi Wykonawca pozostaje w stosunku
zobowigzaniowym majgcym bezposredni zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

W przypadku wyrazenia zgody na zatrudnienie Podwykonawcéw, Gmina kazdorazowo moze
zgdac¢ umowy cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust.17 wyze;j.

Zamawiajacy zastrzega, ze kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o
podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna.

§ 10
Zamowienia polegajace na powtérzeniu podobnych zaméwien

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt

7 PZP.
§11
Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposréd siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspdélnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe

3. Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie ...................

4. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.

5. W przypadku korzystania przy realizacji umowy przez Wykonawce z zasobow podmiotu

trzeciego, na ktorego potencjat Wykonawca powotywat sie przy wykazywaniu spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy wymaga, by podmiot ten brat udziat w
realizacji zamowienia zgodnie z ofertg Wykonawcy.

10
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10.

11.

§12

Gwarancja
Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialnos¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Gwarancja obejmuje catos¢ zamowienia i nie moze byC ograniczona tylko do niektorych
rodzajéw wad.
Gwarancja jakosci udzielona przez producenta lub dostawce nie wytgcza gwarancji udzielone;j
przez Wykonawce.
Gwarancja nie jest zalezna od serwisowania przedmiotu gwarancji oraz jego konserwacji
przez okreslone podmioty, np. wskazane przez producenta / dostawce urzadzen Ilub
Wykonawce.
W okresie gwarancji zadne z elementéw przedmiotu zamowienia nie bedg podlegaty zadnym
ptatnym przeglagdom serwisowym, w tym uzalezniajgcym utrzymanie gwarancji od tego
przegladu.
Termin gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi ..... miesiecy (zgodnie z ofertg),
liczgc od dnia odbioru koncowego. Przyjmuje sie, ze odbiér koncowy nastgpi w terminie
okreslonym w § 3 (termin realizacji umowy).
Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego
wezwania).
Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywac z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ Wykonawce za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowe;, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologiczne;j itp.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy,
- zazada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo Zzgdaé
bezptathego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§13
Zatrudnienie personelu Wykonawcy

Zamawiajacy zgodnie z zapisami SWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawce (lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6ézn. zm.) odpowiedniej liczby osob
personelu technicznego podczas wykonywania prac tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ toku prac,
wiasciwy zarzad i nadzér nad pracami. Ponadto Wykonawca zapewnia odpowiednig
administracje i dozor techniczny, wtasciwy dla jakosci i zakresu realizowanych prac.
Wymoég =zatrudnienia nie dotyczy osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac geodezyjnych
oraz oséb wykonujgcych: ustugi transportowe i sprzetowe, czynnosci zwigzane z wykonaniem
oznakowania pionowego.
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3.

Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia podpisania Umowy, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych sposob zatrudnienia oséb, o
ktorych mowa w ust. 1 w postaci oswiadczenia tych osob, ze sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) przez caty okres realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca, przez caty okres realizacji zamowienia, na kazde pisemne zadanie
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i
sposobu zatrudnienia ww. o0s6b, oswiadczenia zatrudnionych o0s6b o kontynuowaniu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokosci nie
nizszej niz minimalne wynagrodzenie za prace, a takze liste obecnosci, o ktérej mowa w ust. 5
ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia listy obecnoéci (ewidencji) pracownikéw
uczestniczgcych w realizacji zamoéwienia, obejmujgcej co najmniej imie i nazwisko pracownika,
oraz godzine rozpoczecia i zakonczenia przez niego pracy w danym dniu.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy, z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywac przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,
doswiadczenie oraz przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac.

§14
Kara umowna
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu oznaczonego w § 3 umowy, w wysokosci 0,1 % catkowitego

wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji

w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto (okreslonego w § 8
ust.1) za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

c) za zwloke w przekazaniu pisemnego wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o
prace (okreslonego w §13 umowy): 50 zt za kazdy dzien, nie wiecej jednak niz 14 dni
roboczych.

d) w przypadku naruszenia innych postanowien Umowy w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego §8 ust. 1) za kazdy przypadek naruszenia,

e) za rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z przyczyn,
okreslonych w niniejszej Umowie w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto
(okreslonego w § 8 ust. 1)

f) za rozwigzanie Umowy przez Wykonawce z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego lub bedgcych nastepstwem sity wyzszej - w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust. 1); 7)

g) za odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysoko$ci
10% catkowitego wynagrodzenia brutto (okreslonego § 8 ust. 1)

h) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane okreslone w niniejszej Umowie, lub projektu jej zmian
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy;

i) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy;
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]) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy

I) za nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi albo jej zmiany w
wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy,

m) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
zakresie terminu pfatnosci w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy,

n) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o ktérej mowa w § 13 ust.3 Umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w przedstawieniu informag;ji,

0) w przypadku nieprzedstawienia w terminie informaciji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust.4 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 200,00 PLN
za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przedstawieniu informaciji lub dokumentéw,

p) w przypadku zatrudnienia osoby bezposrednio uczestniczacej w realizacji zamowienia
wykonujgcych czynnosci pracownika fizycznego — robotnika budowlanego na innej
podstawie niz umowa o prace w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP poprzez:

1) brak lub niestosowanie przez pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy srodkéw
ochrony indywidualnej, wiasciwej odziezy lub obuwia — 100 zt za kazdy ujawniony
przypadek;

2) dopuszczenie do przebywania na terenie prac pracownikéw Wykonawcy lub
podwykonawcy pod wptywem alkoholu lub pod wptywem srodkéw odurzajgcych — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek;

3) dopuszczenie pracownika Wykonawcy Ilub podwykonawcy, nieposiadajgcego
wymaganych kwalifikacji do wykonywania prac wymagajgcych tych kwalifikacji — 1000
zt za kazdy ujawniony przypadek,

4) za inne naruszenia przepisow BHP okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujgcych lub w planie BIOZ — 500 zt za kazdy ujawniony przypadek.

3. Wykonawca ma obowigzek zaptaty kary Umownejkar Umownych bez wzgledu na to czy
wskutek dziatania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub oséb za ktére ponosi on odpowiedzialnosé
zgodnie z Umowg, Zamawiajgcy ponidst szkode i bez koniecznosci wykazywania tej szkody.

4. Kary Umowne nie wykluczajg dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, jezeli kara Umowna nie pokryje w catosci
wyrzgdzonej szkody.

5. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn. Dz.
U. poz. 1842), Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z naleznego
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Niepotrgcone kary umowne
bedg ptatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Zamawiajgcy zapftaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wartoSci
wynagrodzenia brutto (okreslonego w § 8 ust.1), w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
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b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, (okreslonego w § 8 ust.1) za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu
odpowiednio odbioru czesciowego lub odbioru korcowego, zgodnie z § 7 ust. 9.

7. taczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy rownowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

8. Strony mogg na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajgcych wysoko$é
zastrzezonych kar umownych.

§ 15
Rozwigzanie Umowy/odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami okre$lonymi w Kodeksie Cywilnym odstgpienie od umowy dopuszczalne jest
jedynie z waznych powoddw za ktére uwaza sie w szczegolnosci okolicznosci uniemozliwiajgce
kontynuowanie inwestycji, takie jak: dziatanie sity wyzszej, w tym zwlaszcza kleski zywiotowe
lub inne zdarzenia niezalezne od dziatania stron umowy, ktérych w chwili jej zawarcia nie
mozna bylo przewidzie¢, a ktére w sposob trwaty i nieodwracalny powodujg niemoznosc
kontynuowania postanowieA umowy oraz okolicznosci wymienione w nastepnych ustepach
niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem na dzien doreczenia
Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu Umowy w przypadku zaistnienia
ktérejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) gdy Wykonawca tak dalece opdznia sie z postepem prac, ze wedtug normalnej oceny nie jest
mozliwe, by dotrzymat terminu wykonania Umowy, a przyczyna opdéznienia lezy po stronie
Wykonawcy;

2) naruszenia postanowieh Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w razie przeniesienia
przez niego praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

3) naruszenia terminéw Umownych;

4) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania przepiséw dotyczgcych BHP i przepisow ppoz. i ustalen
dotyczagcych organizacji prac majgcych wptyw na funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.;

5) porzucenia budowy przez Wykonawce rozumianego jako nieobecnosé na budowie
pracownikéw Wykonawcy lub kierownika budowy przez co najmniej 3 dni z rzedu z
wytgczeniem sytuacji, gdy nieobecnos¢ uzgodniona zostata z Zamawiajgcym lub jest wynikiem
wystepowania po sobie dni ustawowo wolnych od pracy;

6) gdy do witasciwego sgdu powszechnego zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci
Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub ztozy wniosek o
ogtoszenie upadtosci lub ztozy oswiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego;

7) uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnien ze strony
Zamawiajgcego nie przestrzegania ustaleh dotyczgcych organizacji prac majgcych wptyw na
funkcjonowanie Zamawiajgcego itd.

8) gdy suma kar Umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie 20% catkowitego wynagrodzenia
brutto;

9) gdy Wykonawca opédznia sie z dostarczeniem informacji lub dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 3i 4 o co najmniej 10 dni;

10) gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek ktorej dalsze prowadzenie robot nie
bedzie mozliwe lub stanie sie bezcelowe,

3. W sytuacji przedstawionej w ust. 2 powyzej Zamawiajgcy, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy, moze wejs¢ na teren budowy zgdajgc natychmiastowego usuniecia
sie z niego Wykonawcy, nie naruszajgc w ten sposéb postanowienn Umowy i nie zwalniajgc
Wykonawcy z jego zobowigzan ani z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy, ani tez nie
naruszajgc praw i statusu prawnego Wykonawcy okreslonych w Umowie. Zamawiajacy moze -

14



Nazwa zadania: Ztotniki wie$- budowa nowej Swietlicy wiejskiej. ZP.271.10.2021

~

na koszt Wykonawcy - sam dokonczy¢ prace lub zawrze¢ umowe z innym wykonawcg w celu
dokohczenia prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz Zamawiajgcy nie ma prawa
dokonczenia prac na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt. 10 nie zostanie wydana w zwigzku z naruszeniem postanowien Umowy lub
przepisow prawa przez Wykonawce.

W przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze nadto zazadac na pismie, aby Wykonawca przeniost na niego, w terminie
14 (czternastu) dni, wszystkie prawa wynikajace z zawartych przez Wykonawce umow na
dostawe materiatow i innych dobr oraz o wykonanie prac w celu realizacji Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy wejdzie na teren budowy i usunie Wykonawce zgodnie z ust. 2 i ust. 3, nie
bedzie zobowigzany, do zapfaty na rzecz Wykonawcy zadnej kwoty z tytutu Umowy, az do
chwili, gdy zostang ustalone koszty zwigzane z usunieciem szkdd powstatych na skutek
opoOznienia w wykonaniu prac i usunieciu Wykonawcy oraz pozostate koszty poniesione przez
Zamawiajgcego. Jezeli suma tych kosztéw przekroczy kwote, jakg Wykonawca otrzymatby w
razie wykonania przez niego prac zgodnie z Umowg, wowczas Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy zaptaty kwoty stanowigcej roznice, badz skorzysta z uprawnien wynikajgcych z kar
Umownych okreslonych w §14 niniejszej Umowy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. W przypadku zaptaty w terminie pozniejszym (po ustaleniu kosztéw zwigzanych z
usunieciem szkdd) nie powstaje po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaptaty odsetek.

W razie rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowigzany do:

1) sporzadzenia, przy udziale Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacji prac w toku na dzien
rozwigzania, jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada;

2) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyny ktérej nastgpito rozwigzanie Umowy;

3) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych prac.

Rozwigzanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w
ust. 2 nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

Niezaleznie i bez uszczerbku dla przepisbw ogdinych, Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie
prawo odstgpienia od Umowy w przypadku jej niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
przez Wykonawce. W takim wypadku Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie tych naruszen, po bezskutecznym uptywie ktérego bedzie uprawniony do odstagpienia
od Umowy w terminie 30 dni.

Postanowienia ust. 3-7 stosuje sie odpowiednio do przypadkéw rozwigzania lub odstgpienia od
Umowy na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym lub ustawie Prawo zamowien
publicznych lub z innych niz okreslone w ust. 2 przyczyn okreslonych w Umowie.

§ 16
Zmiana umowy
Dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie Personelu Wykonawcy w przypadku wystgpienia
sytuacji trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy przez Wykonawce za pomocg 0séb
wskazanych w jego Ofercie pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane na poszczegolne
stanowiska beda spetniaty warunki udziatu przewidziane dla tych oséb i opisane w SWZ;

Dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu Wykonania Umowy o0 czas opdznienia
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, jezeli takie
opOznienie jest lub bedzie mialo wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w wykonaniu
nastepujgcych zobowigzan:

a) przekazania Terenu Budowy;

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych
Zamawiajacy byt zobowigzany);
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c)
d)

e)

)
9)

przekazanie dokumentow wprowadzajgcych zmiany w zakresie realizacji Robot;
usuniecie wad w Dokumentacji Projektowej,

zmiany terminu dokonania prob kohcowych i wnioskow o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych Umowa;

zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w Umowie;

koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zakresu, ilosci,
pominiecia poszczegolnych robdt lub ich elementéw, zmiany kolejnosci realizaciji
Robot.

3. Dopuszczalne jest przedtuzenie Terminu Wykonania Umowy o czas opdznienia Wykonawcy,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy i bedzie
nastepstwem okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych, wskazanych ponizej:

a)

b)

c)
d)

)
9)

h)

zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robét przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zaistnienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie Robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wystgpienie Sity wyzszej, kleski zywiotowej;

opoOznienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez, lub dajgce sie
przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na Terenie Budowy, lub wykonawcy zatrudnionemu przez innego
inwestora,

wprowadzenie ograniczen sanitarno-epidemiologicznych w dostepie do placu
budowy lub objecie kwarantanng co najmniej 30% oséb skierowanych do
wykonywania prac przez Wykonawce, w takim przypadku termin wykonania Umowy
moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajgcg liczbie dni ograniczenia dostepu
do placu budowy lub liczbe dni w ktorej stan zalogi objetej kwarantanng a
skierowanej do realizacji zaméwienia wynosit co najmniej 30%;

koniecznos¢ usunigcia niewypatéw i niewybuchow,

koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie Robét, lub
wykopalisk archeologicznych,

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych;

stwierdzenie odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow
terenowych, w szczegolno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych;
koniecznosci wykonania ewentualnych robét zamiennych;

brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci
na wykonywanie Robot;

nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegolnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli powstanie koniecznosS¢ zrealizowania Przedmiotu
Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci:

a)

b)

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkéw geologicznych lub wodnych skutkujgcych niemozliwosciag lub znaczgcym
utrudnieniem zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,
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10.
11.

12.

13.

c) w przypadku stwierdzenia nieujetych w Dokumentacji Projektowej podziemnych
urzgdzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych nie ujetych w Dokumentaciji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztéw realizacji robét lub obnizenie kosztéw eksploatacji lub poprawe
bezpieczenstwa lub skrécenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy;

e) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

f) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na niemozliwo$¢ ich
realizacji stosownie do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;

Dopuszczalna jest zmiana Umowy, jezeli koniecznosé zrealizowania Przedmiotu Umowy w
sposob inny niz przyjety w Dokumentacji projektowej lub Umowie bedzie konsekwencjg zmiany
tresci lub warunkéw zgod, decyzji lub uzgodnieh z organami administracji publicznej,
samorzgdowymi jednostkami organizacyjnymi lub innymi podmiotami, ktérych zgody, decyzje
lub uzgodnienia byly podstawg do ustalenia zakresu lub warunkow realizacji Przedmiotu
Umowy.

W innych przypadkach niz wskazane powyzej, dopuszczane sg zmiany Przedmiotu Umowy,
jezeli zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Przedmiocie Umowy zostang ograniczone do
zmian koniecznych, powodujgcych usuniecie kolizji.

Kazda ze zmian wskazanych w ust. 3-4 w uzasadnionych przypadkach moze powodowaé
koniecznos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia, przy czym obowigzek uzasadnienia i
udokumentowania okolicznosci i kosztéw wptywajgcych na zmiane wysokosci Wynagrodzenia
spoczywa na Wykonawcy. Zmiany te realizowane bedg w formie aneksu, na podstawie
sporzadzonej i zaakceptowanej przez strony umowy wyceny, wykonanej na podstawie danych
rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej umow lub powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji (np. w systemie SEKOCENBUD) dla kwartatu, w ktéorym one wystapity.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w art. 455
PZP.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, czesciowego
zawieszenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego czesci, zmiane sposobu wykonania
dostaw, ustug lub robot budowlanych, z nastepujacych przyczyn:

a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego
lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, lub jego czesci, lub Stron Umowy,

b) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, wptywajgcych na termin i sposéb wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci wynikajgcych ze zmian Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r., poz. 374 ze zm.), wchodzgcych w zycie po dniu zawarcia Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a i b, wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy i Strona
uprawdopodobni powyzsze okolicznosci.

Z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy moze wystgpi¢ kazda ze Stron.

We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ konieczno$é takich zmian. W
przypadku sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 lit. a i b, Strona winna uzasadni¢ konieczno$¢
takich zmian, a powotane okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi
o$wiadczeniami i dokumentami.

W przypadku niewystarczajgcego uzasadnienia, Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na
dokonanie zmian Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
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§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci
pie¢ procent (5%) ceny catkowitej brutto za wykonanie catego Przedmiotu Umowy podanej w

ofercie Wykonawcy tj. w wysokosScGi .................. ztotych (stownie: ............... )
2. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o
ktérym mowa w ust. 1 powyzej w formie ................. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w

terminie 30 dni od dnia wykonania Zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, poza 30% tej kwoty, ktéra pozostaje na okres trwania rekojmi za wady.
Pozostawiona cze$¢ zostanie zwrocona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

3. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy mogg nastepowac zgodnie z art.
149 PZP.

4. Zabezpieczenie  niepieniezne  powinno  obejmowaé  nieodwotalne  zobowigzanie
gwaranta/poreczyciela do bezwarunkowej wyptaty kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8,
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§18
Bezpieczenstwo informacji
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (RODO) w celu realizacji niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiotowe zamdwienie bedzie w petnym zakresie
przestrzegac przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (RODO).

3. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przy realizaciji

Umowy w celu realizacji praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, a takze na potrzeby i w
zakresie wymaganym dla prawidtowego rozliczenia projektu w ramach, ktérego realizowany
byt przedmiot Umowy. Wyrazenie zgody jest dobrowolne, jednakze niezbedne do podpisania i
realizacji Umowy. Ponadto Wykonawca potwierdza, iz zapoznat sie z klauzulg informacyjng
przekazang mu wraz z tre$cig SWZ stosownie do postanowien art. 13 RODO.

4. Strony zobowigzuja sie do:
1) wzajemnego stosowania zasad poufnosci dokumentow i informacji uzyskanych od drugiej
Strony w zwigzku z wykonywanym przedmiotem Umowy zaréwno w trakcie jej trwania, jak i
po ustaniu stosunku wynikajgcego z Umowy; wszelkie dokumenty bedg ujawniane jedynie w
zakresie niezbednym, zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy, po wyrazeniu zgody przez
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drugg Strone lub gdy obowigzek ujawnienia takich informacji wynika z przepiséw powszechnie
obowigzujgcego prawa lub orzeczenia uprawnionego organu;

2) zabezpieczania przed kradziezg, uszkodzeniem i zaginieciem wszelkich otrzymanych
dokumentéw (w tym na mobilnych nosnikach) zwigzanych z przedmiotem Umowy;

3) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celéw innych niz
wynikajgce z realizacji Umowy;

4) niezwtocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewtadciwym uzyciu.

§19
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP przewiduje mozliwos¢é zmiany Umowy

w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 lit a), polegajacej na obnizeniu stawki podatku od towaru i
ustug lub/i podatku akcyzowego wysokosé wynagrodzenia brutto Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmniejszona o réznice kwoty podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w takiej sytuacji wyznaczy
date podpisania aneksu do umowy.

3. Niezaleznie od tresci ust. 2, w przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust. 1 litera a),
b), c), d), Wykonawca bedzie uprawniony do ztozenia pisemnego wniosku do Zamawiajgcego
o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczeg6towego wyliczenia, z ktérego bedzie wynikac, w
jaki sposob i o ile zmiany okreslone w ust. 1 wptynety na zmiane kosztéw wykonania
Przedmiotu Umowy. Wniosek musi rowniez zawiera¢ uzasadnienie i okreslenie kwoty, o jaka
ma wzrosngc¢ wynagrodzenie Wykonawcy.

4. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku, o ktérym mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy pisemnie ustosunkuje sie do niego albo wniesie swoje zastrzezenia. W
przypadku wniesienia zastrzezen przez Zamawiajgcego, Strony przystapig do negocjacji
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktore powinny sie zakonczy¢ w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzezen.

5. Niezaleznie od ust. 1-4, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidujg mozliwos¢
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany
cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Przez zmiane ceny
materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

6. Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w ust. 5, wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni
sie o co najmniej 10 %, kazda ze Stron uprawniona bedzie do wystgpienia z wnioskiem do
drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢
wynagrodzenia, obowigzywac bedzie od miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
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10.

11.

12.

13.

14.

Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany
cen materiatow lub kosztéw majgcych wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 5, ustalana bedzie na podstawie poziomu cen
zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony poréwnajg ceny zawarte w biuletynie
SEKOCENBUD obowigzujgce w kwartale, w ktérym byta sktadana oferta, z cenami zawartymi
w biuletynie SEKOCENBUD na kwartat poprzedzajgcy ztozenie wniosku, o ktorym mowa w
ust. 6. Strony bedg braty pod uwage dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny
minimalne — roboty budowlane — inwestycyjne — region slgski. Do poréwnania bedg brane
tylko i wytaczenie ceny materiatow lub kosztow, ktore Strona wskaze we wniosku, o ktorym
mowa w ust. 6. Wzrost wynagrodzenia moze by¢ dokonany o réznice wynikajgca z wyzej
okreslonego poréwnania cen zwartych w biuletynie SEKOCENBUDZIE.

Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we
wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, w jaki sposéb zmiana cen materiatow lub kosztow miata
wptyw na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 oraz w ust. 5 — ust. 7, na koszty wykonania zamdéwienia nalezy do Wykonawcy
pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktbrym mowa w ust. 6 nie czesciej niz raz na 6
miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5-8 tgczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia,
w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia okreslonegow § 8
ust.1 Umowy.

Strony po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 3, lub/i ust. 6, wyznaczajg date
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 1-11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa ust. 12, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku
dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy oSwiadczenie
podwykonawcy potwierdzajgcego terminowg zaptate z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia.

Zmiana umowy, o ktérej mowa w § 19 skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

§ 20
Doreczanie powiadomien

1. Wszelkie dokumenty powstajgce na podstawie lub w zwigzku z Umowg bedg doreczane

pisemnie na nastepujgce adresy stron:
Dla Zamawiajgcego

Nazwisko:

Adres: Ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

Telefon:

e-mail:

Dla Wykonawcy:

NAZWISKO: | oo

AArES: |

Telefon: | o
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e-mail: |

2. Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pocztg
elektroniczng, z tym, ze dokumenty te nalezy niezwtocznie przekazaé drugiej Stronie pisemnie
pod rygorem braku skuteczno$ci dostarczenia tych dokumentéw.

3. W przypadku zmiany przez jedng ze Stron oséb i adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust.
1, Strona ta obowigzana jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym drugg Strone na pismie. Jezeli
strona nie poinformuje o zmianie os6b i adresow do doreczen, wystanie dokumentéw na
ostatni znany adres bedzie uznane za skutecznie doreczone.

§21
Upowaznieni przedstawiciele stron- nadzér nad realizacjg zamoéwienia
Zgodnie z niniejszg umowa:
- odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy jest
Pan/i ...,
- odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:
Pani Aurelia Szczesna tel. (61) 8926 441
Pan Karol Krause tel. (61) 8926 263

§21
Ustalenia koncowe

1. Wszelkie spory wynikie z wykonania niniejszej umowy strony rozwigzywac¢ bedg polubownie, a
jesli nie bedzie to mozliwe, rozstrzygac je bedzie sad powszechny wiasciwy dla miejsca
siedziby Zamawiajgcego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu Stron wyrazonej pisemnie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci zas Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych i Prawa
budowlanego.

4. Umowa habiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie Strony.

5. Przeniesienie przez ktérgkolwiek ze Stron praw i obowigzkdéw, wynikajgcych z niniejszej
umowy na osobe trzecig, wymaga dla swojej waznosci pisemnej zgody drugiej Strony.

6. Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajacego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)
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Gwarantem jest :

bedacym Wykonawcg umowy nr CRU..........ccccccev ... w ramach zadania ,Ztotniki wie$- budowa

nowej swietlicy wiejskiej”, (zwana dalej ,Umowg”).

1. Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej:
»,gwarancja”), Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczgc od dnia bezusterkowego

odbioru koncowego przedmiotu umowy;

3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robdt i zastosowanych wyrobow

budowlanych. Roboty zostaty wykonane zgodnie z umowag, projektem technicznym, sztukg

budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi.

4. Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonegj

gwarancji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i

powstatych w okresie gwarancji;

c) koszty przegladow gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg Wykonawca

nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia;

- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz

urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacii.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a

Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich

zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych me jest mozliwe w terminie

wskazanym w pkt 6, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad

wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

8. W przypadku odmowy usunigcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu sie z terminow,

o ktorych mowa w pkt 6 i 7, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc

kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru

z udziatem Wykonawcy na okolicznos¢ ktérego sporzgdzi sie protokot.

10. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz uptynagt, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad

i usterek w obu elementach.

11. Odbidér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktébrym mowa w pkt 2,

odbedzie sie na wniosek Zamawiajgcego, ktoéry zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim

wyprzedzeniem. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego

usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony

protokoét odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na

nowo od dnia usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci

przedmiotu umowy.
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WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC

Zat. Nr 2 do projektu umowy (WZOR):
Zawiadomienie o przelewie wierzytelnosci

Niniejszym zawiadamiam, iz umowa cesji wierzytelnosci z dnia roku, dokonatem
przelewu cesji czesci wierzytelnosci jaka bedzie mi przystugiwa¢ wzgledem Gminy Suchy Las w
zwigzku z zawarta umowsg ............ (nazwa zadania: )zdnia roku, Nr | narzecz

W zwigzku z powyzszym prosze o dokonanie wptaty kwoty w wysokosci zt (stownie:
), na konto bankowe nr rachunku , Z chwilg wymagalnosci przystugujgcego
mi wzgledem Gminy Suchy Las roszczenia, najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
faktury z tytutu wykonania przedmiotu umowy Nr z dnia

Jednoczesnie prosze o pisemne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia o
przelewie wierzytelnosci wraz z oswiadczeniem, iz przystugujgca mi wierzytelnos¢ w kwocie
zt. (stownie: ), Zostanie uregulowana na rzecz
Potwierdzam otrzymanie niniejszego zawiadomienia i wyrazam zgode na cesje wierzytelnosci oraz
zobowigzuje sie dokonac¢ zaptaty na rzecz
*kkkkkkkkk
Umowa cesji wierzytelnosci
zawarta w dniu ...........coeeeeeee. FOKU W ..ovvveieeeieieeeveeeeee, pomiedzy:

zwanym w dalszej czesci umowy -CEDENTEM.

§1
1. Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza swojg wierzytelno$¢ przystugujgcg mu z tytutu
wykonania nastepujgcej czesci umowy z dnia  Nr , zawartej pomiedzy Gming Suchy Las a

2. Wykonanie czesci ustug okreslone zostato na kwote tgczng  zt (stownie: 00/100). Kwota
zawiera wszystkie optaty i podatki, w tym podatek VAT.
3. Cesjonariusz przyjmuje wierzytelnosc o ktérej mowa w § 1 pkt. 1.

§2
1. Cedent zobowigzany jest przekaza¢ Cesjonariuszowi wszelkie dokumenty i informacje
konieczne do prawidtowego i terminowego wykonania robét.

§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne koszty jakie mogg powstac z tytutu niniejszej cesji wierzytelnosci obcigzajg
Cedenta.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy obustronnego, pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
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4. Spory moggce powsta¢ w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy
dla Cesjonariusza.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

CEDENT CESJONARIUSZ
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