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ZALtACZNIK 6 do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr CRU...............

zawarta W dniu ..o i, 2023 roku pomiedzy

Gming Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13 zwang dalej ,Zamawiajgcym”
reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,
a przedsiebiorcg dziatajgcym pod firma:

Niniejsza umowa jest wynikiem zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, dalej zwana
.PZP”) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego  najkorzystniejszej  oferty
w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie o nazwie: ,BIEDRUSKO - BUDOWA
ETAPOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU JESIONOWYM”, oznaczone: ZP.271.30.2022.

Zwazywszy, ze na podstawie art. 69a ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie ustawy
0 szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (DZ.U.poz.568 z p6zn.zm.) oraz Uchwaty Rady Ministréw nr 84.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych (dalej
,Program”) oraz Regulaminu Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych -
Zamawiajgcy uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese Nr
Edycja2/2021/7349/PolskiLad, udostepniona w dn. 15.06.2022 r. w celu zapewnienia dofinansowania
ze srodkéw Programu na realizacje inwestycji: ,Budowa drég na osiedlu Jesionowym w
miejscowosci Biedrusko”

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1

1. Na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z pdzn.zm.) oraz na podstawie przeprowadzonego w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, Zamawiajgcy powierza wykonanie,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w przedmiocie: BIEDRUSKO - BUDOWA
ETAPOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU JESIONOWYM, zwanym dalej ,przedmiotem
umowy” lub zamiennie ,inwestycjg”

2. Szczegotowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) i Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (SWZ), w tym Opis przedmiotu zaméwienia. Zaréwno dokumentacja
projektowa, STWIORB, jak i SWZ stanowig integralne czesci niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej
jej realizacji.

4. Postanowienia umowy wigzg Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy.
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§2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym
- do 9 miesiecy od zawarcia umowy: wykonanie robét budowlanych,
- do 2 miesiecy od zakonczenia robét budowlanych: przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich
wymaganych dokumentéw tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej, pelnej
inwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PODGIK w Poznaniu wraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Do terminu realizacji umowy (tj. 11 miesiecy) nie wlicza
sie okreséw zimowych (j. od 15 grudnia do 15 marca). Zamawiajgcy nie wprowadza zakazu
kontynuowania robét w okresach zimowych. Roboty prowadzone w okresach zimowych nie mogag
spowodowac pogorszenia ich jakosci, czy niezgodnosci z technologig czy warunkami okre$lonymi
w STWIORB, normach Ilub innych przepisach, gdzie wymagane sg konkretne warunki
atmosferyczne.

2. Termin przekazania terenu budowy nastgpi: do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Termin okreslony w ust. 1 obejmuje:

- wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR, obowigzujgcymi przepisami i
normami technicznymi, wymogami decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg warunkéw zamowienia, w szczegolnosci
ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami robét, ztozong przez Wykonawce ofertg oraz
postanowieniami niniejszej umowy;

- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i jej przekazanie Zamawiajgcemu
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§3
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) sporzadzenie przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych:

— harmonogramu rzeczowo-finansowego, w uktadzie miesiecznym z podziatem na branze, z
uwzglednieniem: warunkéw zawartych w OPZ, technologii wykonania, specyfikaciji
i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych, przerw technologicznych,
warunkow atmosferycznych dla danej pory roku, oraz procedur zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy. Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu w terminie do 5
dni, liczac od daty zawarcia umowy, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie zawierat ptatnosci jako sume
naleznoéci za roboty zrealizowane w danym miesigcu rozliczeniowym. Harmonogram
podlega akceptacji przez koordynatora Zamawiajgcego,

— warunkiem zatwierdzenia harmonogramu bedzie jego zgodno$¢ z zapisami SWZ wraz z
zatgcznikami. Termin zatwierdzenia bgdz zgtoszenia uwag do harmonogramu przez
Zamawiajgcego, wynosi do 14 dni, od dnia przekazania harmonogramu.

— planu/programu BIOZ zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2) przedtozenie przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych o$wiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

3) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu,

4) sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robét, w tym robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

5) zorganizowanie, przed przystgpieniem do wykonywania robét, terenu budowy (za ktory
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosc¢), nastepnie jego zabezpieczenie i utrzymywanie
na koszt wtasny, a po zakonczeniu budowy jego uporzgdkowanie wraz z terenami przylegtymi
i przekazanie Zamawiajgcemu,

6) zlecenie nadzoréw branzowych zarzgdcom urzgdzen przebudowanych lub kolidujgcych
Z prowadzonymi pracami,

7) wiasciwy nadzor i przestrzeganie przepiséw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.,

8) utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. 2021



tAD pax™

»Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na osiedlu Jesionowym” ZP.271.30.2022

poz. 888 z pézn.zm.). Wykonawca zobowigzany jest do okreslenia miejsca sktadowania gruzu
i odpadoéw powstatych podczas robét oraz udokumentowanie legalnego sposobu ich
zagospodarowania,

9) zabezpieczenie i ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci (krzewdw i drzew) i wod przed
uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas prowadzenia robot. Wykonawca
ponosi koszt naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego i nadziemnego
oraz budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robdt. Przed przystgpieniem
do robot ustali¢ lokalizacje sieci uzbrojenia podziemnego w obszarze objetym opracowaniem w
granicach pasa drogowego. Ewentualne kolizje z urzgdzeniami nie zinwentaryzowanymi nalezy
usuwa¢ bezwzglednie pod nadzorem stuzb odpowiedzialnych za dang sie¢. Ewentualne
uszkodzone konary drzew nalezy usungé¢ i dokonaé zabezpieczenia ciecia zgodnie
Z obowigzujgcymi regutami. Zaleca sie Wykonawcy sporzgdzenia dokumentacji fotograficznej
drzewostanu znajdujgcego sie w obszarze prowadzenia robdt oraz miejsca skladowania
materiatow,

10) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcéw,

11) zapewnienie dostepu/dojazdu do nieruchomosci potozonych na terenie inwestycji, w miare
mozliwosci technologicznych, w petnym uzgodnieniu i porozumieniu z Wiascicielami/
Zarzgdcami/ Uzytkownikami nieruchomosci

12) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym m. in.: wykonania inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot, wykonanie pomiaréw przed odbiorami poszczegolnych etapéw robat,

13) zapewnienie obstugi laboratoryjnej budowy,

14) zgtaszanie Zamawiajgcemu robét zanikowych, ulegajacych zakryciu,

15) w przypadku niedopetnienia obowigzkéw zgtoszenia robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego,

16) zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

17) zapewnienie aby materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania umowy, odpowiadaty co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn.zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)
oraz wymaganiom STWiIORB i SWZ,

18) okazanie na kazde zadanie Zamawiajgcego w stosunku do wskazanych materiatow certyfikatu
zgodnosci z Polskg Normg przenoszgcg normy europejskie lub innymi normami, dokumentami,
0 czym mowa w art. 101 ustawy Pzp,

19) przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji deszczowej,

20) przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej zrealizowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

21) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Na podstawie pahstwowej osnowy
geodezyjnej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow wraz z naniesieniem zmian na mape zasadniczg
uzyskujgc potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak réwniez
wykonaé wersje elektroniczng,

22) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanych robét (dokumentacje
nalezy wykona¢ w wersji tradycyjnej oraz w wersiji elektronicznej)

23) uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania inwestycji wydawanego przez
PINB, co stanowi podstawe do zgtoszenia zakonczenia robét Zamawiajgcemu i rozpoczecia
procedury odbiorowej,

24) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i w przypadku stwierdzania wad ich usuniecie,

25) przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenia, o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami oraz oswiadczenia o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz drogi, ulicy w przypadku korzystania
z drogi, ulicy, a takze przekazanie Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego.
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2.

3.

4.

10.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszelkie inne czynnosci okreslone w Opisie przedmiotu
zamowienia SWZ.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje,
jak za witasne dziatanie lub zaniechanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji podziemnych i nadziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem
umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

1) WyKONaweCa USTANAWIA ....ccceuvniiinitiiiiiiieeiee e jako kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo budowlane - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia,
ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Przed przekazaniem
terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uprawnienh
budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem do przynaleznosci o wtasciwej okregowej izby
samorzgdu zawodowego,

2) Wykonawca zobowigzany jest zapewnic kierowanie robotami budowlanymi:

a) w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
b) w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczeh, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

— wodociggowych i kanalizacyjnych,

— elektrycznych i elektroenergetycznych.
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane do kierowania tymi robotami,
zgodnie obowigzujgcym prawem. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie uprawnien budowlanych wyznaczonych
0s6b wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej okregowej izby
samorzgdu zawodowego,

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania umowy osoby
petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 5 000 000,00 zt (stownie ztotych:
pie¢ milionéw) przez caty okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy Wykonawca przediozyt
Zamawiajgcemu kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem
optaconych sktadek. W trakcie realizacji umowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz
z potwierdzeniem opfaconych sktadek.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pracownikéw i oséb trzecich petng odpowiedzialno$é
prawng i finansowag za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw, powstatych przy
wykonywaniu czynnosci objetych umowg oraz w okresie rekojmi i gwarancji, spowodowanych
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw okreslonych w umowie lub innych
czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia
lub szkody wobec oséb lub na mieniu osdb, spowodowane powstatymi wadami i usterkami
wykonanych robdét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie $rodkéw zabezpieczajgcych obszar
wykonywania robot i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osoéb trzecich lub
za zaniechanie w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest zadoséuczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom osoéb trzecich
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych przy wykonywaniu czynnosci
objetych umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow
okreslonych w umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku z wykonywang umowa przez
Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku
do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia
Wykonawcy, jako odpowiedzialnemu i przejmujgcemu od Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
prawng i finansowg za roszczenia. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢é Zamawiajgcego
Z obowigzku Swiadczenia na rzecz tych osdb.
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11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robét (wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru roboét)
byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1320 z pézn.zm.),
niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywatl Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca. Wymag zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymég nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb: kierujgcych budowsg, robotami, oséb wykonujgcych

ustugi transportowe, dostawcoéw materiatéw, sprzetu, urzgdzen, obstugi geodezyjnej, oséb

fizycznych  prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg, urzedujgcych czionkéw organow
zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie,

w jakim bedg wykonywacé osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

Wykonawca Przed zawarciem umowy przedfozyt Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze czynnosci

o ktorych mowa w ust.11 beda wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego na

podstawie umowy o prace. W przypadku wskazania w Ofercie podwykonawcow, ktérzy w ramach

realizacji swojej czesci bedg wykonywali czynnosci o ktérych mowa w ust.11 Wykonawca sktada

Zamawiajgcemu os$wiadczenie (w formie odrebnego dokumentu lub bezposrednio w umowie

podwykonawczej) od wskazanych podwykonawcdw, ze czynnosci o ktérych mowa w ust.11 bedg

wykonywane przez osoby zatrudnione przez podwykonawcdéw na podstawie umowy o prace.

W przypadku wskazania w Ofercie czesci zamowienia jaka zostanie powierzona do realizaciji

w podwykonawstwie woéwczas nie pozniej niz z dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo

Wykonawca sktada Zamawiajgcemu oswiadczenie (w formie odrebnego dokumentu

lub bezposrednio w umowie podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego pPodwykonawcy,

ze w ramach realizacji swojej czesci czynnosci o ktérych mowa w ust.11, bedg wykonywane przez
osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy

0 prace.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w szczegdlnosci dokumenty wybrane sposrod

wskazanych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce,
na podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

(wskazane w ust. 11), w zakresie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

3) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika (niezbedne
do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych oraz przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady *UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

spetniali wszystkie wymogi zawarte w umowie w odniesieniu do zatrudniania na podstawie umowy

o prace wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wypetiania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrdocie
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16.

,RODO” wobec oso6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
zostaty pozyskane w zwigzku z realizacjg umowy.

2) do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. p0oz.1781).

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych
osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

2) zapewnia, ze wdrozyt i stosuje odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne spetniajgce
wymogi zakreslone aktami prawnymi, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepisdw o ochronie danych osobowych oraz RODO majgcych
zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcow zapewni aby zostaty
przez nich wdrozone odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepisbw o ochronie
danych osobowych oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane
dotycza.

17. Wykonawca zobowigzany jest do:

18.

19.

4.

1) sporzadzania Protokotdéw koniecznosci, przy uwzglednieniu kosztorysowego charakteru
wynagrodzenia, zgodnie z umowg, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

2) sporzgdzania Protokotdw koniecznosci zamdwien dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, zgodnie z umowa, w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

3) prowadzenia dokumentacji rzeczowej i finansowej potwierdzajgcej zasadnos¢ dokonania
zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materialdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia (umowy) zgodnie z umowa, w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci.

W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci, co do wypfacalnosci Wykonawcy,

Wykonawca ma obowigzek na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ aktualny bilans,

biezgce sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty pozwalajgce oceni¢ sytuacje ekonomiczng

Wykonawcy i jego zdolno$é do wywigzywania sie z zobowigzan finansowych w wyznaczonych

terminach zaptaty.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie od daty ztoZzenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje, jak

rébwniez w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajecia majatku

Wykonawcy powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o tym fakcie.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dostarczenie dokumentacji projektowej, w tym STWIORB , w terminie do 7 dni od przekazania
terenu budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy — dotyczy Zamawiajgcego,
3) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
odbioru, najpdzniej w ciggu 3-ch dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy,
4) odbiory czesciowe (w przypadku wystgpienia) w terminie do 7 dni po zgtoszeniu ich przez
kierownika budowy odbidér kohcowy przedmiotu umowy,
5) odbidér koncowy przedmiotu umowy, procedura odbiorowa trwa do 7 dni,
6) zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiajgcy powierza kontrole i nadzér nad realizacjg zadania powotanym inspektorom nadzoru,
petnigcym funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego w
osobach:
- p. Aurelia Szczesna tel o
- p. Tomasz Juszczuk tel o
Osoby wskazane w punkcie 2 wyzej, sg jednoczesnie powotanymi przez Zamawiajgcego
koordynatorami upowaznionymi do wspétpracy z Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcg w nastepujgcy sposob:
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1) w formie pisemnej: nadanie listu poleconego w placéwce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Wykonawce, traktuje sie jako skuteczne doreczenie zgodnie z przepisami
prawa pocztowego,

2) drogg elektroniczng: nadanie wiadomosci e-mail traktuje sie jako skuteczne doreczenie po
potwierdzeniu otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode,

3) telefonicznie,

4) osobiscie: Zamawiajgcy bedzie przekazywat pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich odbioru,

5) za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdujgca sie na platformie ePUAP:
/k4nd546jr2/SkrytkaESP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal

5. Ozmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zwazywszy na fakt, ze w ramach i w zwigzku z realizacjag umowy Stronom mogag zostac
udostepnione dane oséb odpowiedzialnych za wtasciwe wykonanie umowy, a w szczegolnosci dane
osobowe w postaci: imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Strony os$wiadczajg,
ze z momentem otrzymania takich danych stajg sie w stosunku do nich administratorem danych w
mys$| przepisébw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(w skrocie: ,RODO”). Jednoczesnie Strony oswiadczajg, ze dane te bedg przetwarzane na
podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbednym do wykonywania zadan
zwigzanych z realizacja umowy. Strony zobowigzujg sie do poinformowania osob, ktérych dane
zostang przekazane drugiej Stronie w ramach realizacji umowy o tresci niniejszego paragrafu.
Strony oswiadczajg, iz przyjmujg do wiadomosci, ze podanie danych osobowych swoich oraz
pracownikow wymagane jest do zawarcia umowy i jej realizaciji.

7. W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych przez
Wykonawce, zgodnie z przepisami przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiajacy
przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy Suchy Las:
1) ZAMAWIAJACY JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH. Administratorem

danych osobowych Wykonawcy lub osdb wskazanych przez Wykonawce jest Wéjt Gminy
Suchy Las z siedzibg w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las, 61-8926-251, adres
e-mail: ug@suchylas.pl.

2) INSPEKTOR OCHRONY DANYCH — Kazdy Administrator danych osobowych wyznaczyt
Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moze sie Wykonawca skontaktowa¢ w sprawach
zwigzanych z ochrong danych osobowych, w nastepujgcy sposab:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod_suchylas@rodo.pl

3) PODSTAWA PRAWNA | CELE PRZETWARZANIA - Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy lub os6b wskazanych przez Wykonawce odbywa sie w zwigzku z realizacjg zadan
wiasnych badz zleconych Gminy Suchy Las, okreslonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
w art. 7 i 8 ustawy o samorzadzie gminnym lub art. 4, 4a i 5 ustawy o samorzgdzie powiatowym,
w celu realizacji przystugujgcych Gminie Suchy Las uprawnien, bgdz spetnienia przez Gmine
Suchy Las obowigzkéw okreslonych tymi przepisami prawa albo jest niezbedne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej,
okreslonego przepisami prawa, kiérego dotyczy niniejsza umowa. Przetwarzanie moze by¢
réwniez niezbedne w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub do podjecia
dziatan na zadanie Wykonawcy, przed zawarciem umowy. Mogg réwniez wystgpi¢ przypadki,
w ktoérych zostanie Wykonawca lub osoba wskazana przez Wykonawce poproszonaly
0 wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych
przez Wykonawce w okreslonym celu i zakresie.

4) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH - Dane nie bedg przekazywane innym podmiotom
trzecim, oile nie bedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajacg z realizacja umowy,
z wyjgtkiem podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepiséw prawa,
oraz nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego, ani do organizacji miedzynarodowej w
rozumieniu RODO
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5)

6)

7)

8)

9)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH - Dane osobowe Wykonawcy lub oséb
wskazanych przez Wykonawce bedg przechowywane jedynie w okresie niezbednym
do spetnienia celu, dla ktérego zostaly zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, {j.
mogg by¢ przetwarzane przez okres 4 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
umowa ulegnie wygasnieciu lub rozwigzaniu, chyba, ze niezbedny bedzie dtuzszy okres
przechowywania z uwagi na dochodzenie roszczeh. Po spetnieniu celu, dla ktérego dane
Wykonawcy lub oséb wskazanych przez Wykonawce zostaly zebrane, mogg one byc¢
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inacze;j.
PRAWA OSOB, KTORYCH DANE DOTYCZA, W TYM DOSTEPU DO DANYCH
OSOBOWYCH - Na zasadach okreslonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana
przez Wykonawce osoba ma prawo do zgdania od administratora:

a) dostepu do tresci swoich danych osobowych;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

¢) usuniecia swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

€) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce osoba ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub oséb wskazanych przez
Wykonawce. Jednoczesnie w przypadku wniesienia przez ktorgkolwiek z oséb zgdania
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwiocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

PRAWO DO COFNIECIA ZGODY - Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne
jest wyrazenie zgody, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawce osoba zawsze ma prawo
nie wyrazi¢ takiej zgody, a w przypadku jej wczesniejszego wyrazenia, do cofniecia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wptywu na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub oséb
wskazanych przez Wykonawce do momentu jej wycofania. Cofniecie zgody w trakcie trwania
umowy moze by¢ zwigzane z brakiem mozliwosci jej kontynuowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO - Gdy Wykonawca lub
wskazana przez Wykonawce osoba uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub wskazanej przez Wykonawce osobie
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O  WYMOGU/DOBROWOLNOSCI PODANIA  DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH - Podanie przez Wykonawce
swoich danych osobowych lub wskazanych os6b moze by¢é wymogiem ustawowym,
wynikajgcym z umowy lub warunkiem zawarcia lub kontynuowania umowy, do ktérych podania
bedzie Wykonawca lub wskazana osoba obowigzanaly. W przypadku, gdy bedzie istniat
obowigzek ustawowy, a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych oséb,
nie bedzie mozliwa realizacja zadania ustawowego, co moze skutkowac¢ konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, gdy bedzie istniat wymog umowny, a
Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych oséb nie bedzie mozliwa
realizacja takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych bedzie warunkiem zawarcia umowy,
a Wykonawca nie poda swoich danych, lub danych wskazanych oséb, nie bedzie mozliwe
zawarcie takiej umowy.

10) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE - Administrator

informuje, iz dane osobowe Wykonawcy lub osdb wskazanych przez Wykonawce nie beda
przetwarzane w sposdb zautomatyzowany i nie beda profilowane.

§5

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci zamodwienia, wskazanej
w Ofercie stanowigcej przedmiot umowy:
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a) robota budowlana /dostawa/ ustuga
*
lub:

- brak cze$ci zamdwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*
* niepotrzebne skresli¢

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie
(zgodnie z postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

3. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(dalej Pzp), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
zobowigzany jest przediozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto
nowy podwykonawca o ktérym wyzej mowa nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie
przestanek zawartych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz przestanek zawartych w art. 7 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 roku, o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oswiadczenie Ilub dokumenty
analogiczne do tych ktére byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego).

4. Na wskazang przez siebie czes¢ zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemne;.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizac;ji
umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego, ktéry w tym zakresie a takze co do
wnoszenia zastrzezen, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczacej
tre$ci uméw podwykonawczych, w terminie 14 dni (liczagc od dnia nastepnego od daty otrzymania
projektu umowy (a takze jej zmian) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo (a takze jej zmian). Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzezen
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze jej zmian), uwaza sie za akceptacije
projektu umowy (a takze jej zmian) przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania. Niezgtoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez
Zamawiajgcego i wylgcznie po tym terminie podwykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot
budowlanych.

9. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przeditozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem postanowiet zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w
ust.11 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany
tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obowigzek o ktérym mowa w ust. 9 nie dotyczy przeditozenia umowy o podwykonawstwo, o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy, przy czym nizszej niz 50 000,00 zt.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 12 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét ztozy Wykonawcy lub podwykonawcy fakture

za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie

w terminie 4 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia robdét..

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym wymagan
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umowg, w tym niezgodne z ofertg Wykonawcy,

4) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia: robdét budowlanych, wustug Ilub dostaw

w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy

i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub

zaniechanie. W szczegolnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego oraz 0osob trzecich peing
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz podwykonawce lub dalszego

podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegolnosci zgodnie art. 415,

429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

W przypadku powierzenia wykonania robot budowlanych, ustug lub dostaw w podwykonawstwie,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcy oraz odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem

terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji

odebranych robé6t budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty
budowlane zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przediozone Zamawiajgcemu

w przypadku, gdy przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez dowody =zapfaty

Zamawiajgcy rozumie ,O$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot

naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawca, wzor

Oswiadczenia zawarto w wust. 26., lub dokumenty ksiegowe podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa

wust. 14, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu pfatnosci

ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych

dowodéw zaptaty, sSwiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu rob6t w ramach
umowy z Wykonawcg. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest
zawieszenie naliczania odsetek z tytutu braku jej ptatnosci w terminie a wskazang fakture/rachunek
nie traktuje sie jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci — Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

umowe o podwykonawstwo (i przediozyt ja Zamawiajgcemu , do ktdérej Zamawiajacy nie wnidst
sprzeciwu) ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, (do ktérej po przedtozeniu
jej Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, (z zastrzezeniem postanowien ust. 9), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo ztozyc¢
do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonac¢ bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz innych
naleznosci wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow lub umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia pfatnos¢ nie bedzie obejmowaé réwniez kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt)
okreslonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczen (w tym np.
weksle, kaucja, poreczenia) tytulem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej
w zwigzku z niewykonaniem bgdz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Jezeli Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru majg uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca
lub dalszy podwykonawca realizujgc powierzong czes¢ nie gwarantuje odpowiedniej jakosci
lub dotrzymania terminéw, to Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pismie wraz
ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie udzielaé w
formie pisemnej wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne sg wszystkie
ustalenia takie jak dla podwykonawcy okreslone w umowie, z zastrzezeniem postanowien
umownych, w ktorych zastrzezono, iz ustalenia nie dotyczg dalszego podwykonawcy.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawcg
skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych wynikajacej z umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg. W przypadku wyzszych cen jednostkowych za wykonanie robét
okreslonych umowg o podwykonawstwo od cen jednostkowych okreslonych umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, Zamawiajgcy uznaje i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych nie wyzszych niz okreslonych umowg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wzér ,Oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*
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W ramach zadania pn.: .......ccoiiiiiiiiiiiiriii s s s
Zawarto umowe podwyKonawezg Nr.........ccovevviieniiinniennnnnennn, zdnia....oooo e
na: wykonanie rob6t budowlanych® pn.: ...
NA: dOStAWE/USIUGE™ PIN.iu.ce i s es res rerarer et
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy® na dzi€f .........c.cvevuviiiiiiininrnse e
biorgcego udziat w ramach realizacji inwestycji w okresie od ..............coooiieianans [ Lo R
W okresie rozliczeniowym wystawiono nizej wymienione faktury:
Fakture
Zakres robot Wartosé zap;si(;ono Pozostaj
budowlanych/ustug/dostaw Nr faktury Data Termin zaptacono e
wykonanych faktury brutto wystawienia | ptatnosci /\E)v \ata do
w okresie rozliczeniowym [PLN] pie zapfaty
czesciowa
(kwota)
RAZEM

Oswiadczamy, ze*:
dodnia .......ocoviiiiiii, otrzymalismy/nie otrzymaliSmy* wynagrodzenia za:
roboty budowlane/dostawy/ustugi* przez nas wykonane i zafakturowane
w ramach przedmiotowego zadania

lub

Oswiadczamy, ze*:
w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/ustugi* wg ponizszego zestawienia,
dla ktorych nie wystawiliSmy faktury (nie zostaly zafakturowane)

Zakres robot budowla_nych/qs%ug/qostaw Wartosé netto Wartosé brutto
wykonanych w okresie rozliczeniowym

RAZEM

Oswiadczamy, ze w stosunku do wyzej wskazanych faktur jako zaptacone, zrzekamy sie wszelkich
roszczen wobec Zamawiajgcego — Gminy Suchy Las.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczecie

osoby lub os6b upowaznionych do reprezentowania osoby lub oséb upowaznionych do reprezentowania

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy — potwierdzajgcego dokonanie
ptatnosci

* niepotrzebne skresli¢

27. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione wskutek zmiany cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych =z realizacja umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
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28.

lub

cen materiatéw lub kosztoéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robé6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowiag inaczej.

§6
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego ofertg Wykonawcy, za wykonanie robot
budowlanych na kwote w wysokosci:

NEttO e ztotych

%........ podatku VAT 1]. e rerrers s s sn s s e n e e enn ztotych
Brutto e ztotych

L5 (13T )

Zgodnie ze zfozong ofertg, Wykonawca nie wskazat w ofercie towaréw w zakresie powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw
i ustug w tym zakresie*.

Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzgcego do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug w zakresie nastepujgcych
towardw: ., odprowadzenie  podatku w  Kkwocie
............................ zt lezy po stronie Zamawiajgcego. Wykonawca wskazat, ze wobec tych
towaréw zastosowanie bedzie miata nastepujgca stawka podatku od towarébw | ustug:
......................... Warto$§¢ towaréw  objetych  obowigzkiem  podatkowym  wynosi:

* wybra¢ wfasciwe w zaleznosci od zaistniatlego przypadku

Uwzgledniajac, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy,
rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, tj. rzeczywiste obmiary
wykonanych robét, zgodnie z ust. 4 oraz § 14 ust.2 pkt 4.

W przypadku zmiany kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajacych z kosztorysowego
charakteru wynagrodzenia niewykraczajgcych poza zakres zamdéwienia podstawowego, wskutek
stwierdzenia réznic miedzy iloscig robét okreslong przedmiarem robot planowanych do wykonania,
a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaréw robét wykonanych, lub robét nieujetych
w wycenionym przedmiarze robot, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego oraz przedifozy¢é obmiar, zakres robot potwierdzony przez inspektora nadzoru,
celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego .

1) Rozliczenie kosztorysowe dotyczy rowniez nastepujgcych przypadkow:

a) koniecznoéci przeprowadzenia robdt objetych projektem budowlanym, ktore nie byly
przewidziane w zestawieniu robét planowanych (przedmiarze), niewykraczajgce poza
zakres zamdéwienia podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym,

b) wykonania robé6t wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiekszenia wynagrodzenia i
o ile nie wykracza poza zakres zaméwienia podstawowego przewidzianego w projekcie
budowlanym,

c) niedostepnosci na rynku materiatdw lub urzadzen (wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujgcego prawa), pojawienie sie na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generacji,

d) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajgce;j
zaoszczedzic koszty,

e) zastosowania innych technologii robét niz przyjete w dokumentac;ji projektowej, skutkujgce
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot,
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2)

3)

4)

5)

6)

f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania zadania,

g) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej gdy ich
wykonanie bedzie niezbedne dla prawidiowego wykonania ioddania do uzytkowania
zadania i o ile nie wykracza to poza zakres zamowienia podstawowego przewidzianego
w projekcie budowlanym,

O ujawnionej, przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, koniecznosci dokonania zmian opisanych

powyzej w niniejszym ustepie, powiadamiany jest Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor

nadzoru w formie pisemnej. Na podstawie powiadomienia wnioskujgcy sporzgdza Protokoét
koniecznosci - Wniosek o wprowadzenie zmian obiektow/robét.

Protokot koniecznosci musi zawiera¢:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis zmiany (opis rozwigzania obiektu/rob6t wg dokumentacji projektowej i po zmianie
objetej wnioskiem),

d) koszt zmiany obiektu/rob6t wg dokumentacji projektowej i przewidywany koszt
obiektu/robot po zmianie objetej protokotem/wnioskiem,

e) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

f)  przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

g) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

h) opinie Projektanta (zawierajgcg m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotne;j
w rozumieniu Prawa budowlanego),

i)  zalgczniki do protokotu/wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja
kosztow itp.).

W przypadku koniecznosci wyceny robét, ktérych ceny jednostkowe zostaly ujete
w wycenionym Przedmiarze Robot (Ofercie Wykonawcy) rozliczenie nastgpi na ich podstawie.
W  przypadku robét powtarzajgcych sie w wycenionym Przedmiarze Robot (Ofercie
Wykonawcy) przyjmuje sie roboty z najnizszg ceng jednostkowg. W przypadku koniecznosci
wyceny robot, ktérych ceny jednostkowe nie zostaty ujete w wycenionym Przedmiarze Robot i
nie mozna ich wyceni¢ poprzez interpolacje uwzgledniajac opis w pozycji w Kosztorysie
ofertowym, wéwczas rozliczenie ich nastgpi na podstawie Katalogéw Naktadow Rzeczowych
i minimalnych cen robocizny, sprzetu, materiatdbw oraz minimalnych wskaznikéw narzutow
kosztow zakupu, kosztéw posrednich oraz narzutéw zysku itd. (dla wojewddztwa
wielkopolskiego) publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego
wykonanie tych robét. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji inspektora
nadzoru bedzie wykonana niezgodnie z zasadami wyceny okre$lonymi w niniejszym ustepie,
wowczas inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte kalkulaciji.

Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokét koniecznosci (Wniosek o wprowadzenie

zmian obiektéw/rob6t) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotéw koniecznosci (Wnioskow

o0 wprowadzenie zmian obiektow/robot). Jezeli roboty objete Protokotami koniecznosci

(Wnioskami) spowodujg przekroczenie 10% wynagrodzenia umownego brutto (na dzien

zawarcia umowy) Wykonawcy, wowczas ich wykonanie musi byé poprzedzone zawarciem

aneksu do umowy.

5. W przypadku zwigkszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wskutek wystgpienia konieczno$ci
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3
ustawy Pzp nieobjetych zaméwieniem podstawowym (tj. zamowien dodatkowych dla dostaw, ustug
lub robét budowlanych, zamiennie zwanych robotami dodatkowymi) wymagane jest zawarcie
aneksu do umowy.

1)

Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych
nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktdre nie zostaty przewidziane w opisie przedmiotu
zamowienia, projekcie budowlanym a ich wykonanie stato sie niezbedne, wowczas Wykonawca
bedzie zobowigzany niezwiocznie zawiadomic¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego
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oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza realizacje
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy,
nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty spetnione tgcznie
warunki z art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

2) Dla wykonania dodatkowych robot wnioskujgcy sporzadza Protokét koniecznosci
dodatkowych robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym (Wniosek o wprowadzenie
zmian obiektéw/rob6ét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem podstawowym)
zawierajgcy:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis robét dodatkowych dla obiektu/robot, koszt obiektu/robot,

d) uzasadnienie wystgpienia robot dodatkowych,

e) uwagi dodatkowe, inne istotne informacje,

f) opinie projektanta (zawierajgcg m.in. zakwalifikowanie jako dodatkowych robot
wykraczajgcych poza zaméwienie podstawowe),

g) zalgczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztow
itp.).

3) Dodatkowe roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym sg wykonane na podstawie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzgdzonej dla tych robét. Rozliczenie robét nastgpi
na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu,
materiatéw i oraz minimalnych wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw posrednich oraz
narzutow zysku itd. (dla wojewddztwa wielkopolskiego) publikowanych w biuletynie
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robét - w przypadku kiedy nie
jest mozliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub poprzez interpolacje uwzgledniajgc opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym.

4) Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych robét Wykonawca

sporzagdzi kosztorys ofertowy i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i do zaakceptowania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania
robot.

5) Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru Protokdt koniecznosci dodatkowych robét - nieobjetych
zamowieniem podstawowym (Whniosek o wprowadzenie zmian obiektéw/robot dodatkowych
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym) wymaga decyzji ostatecznej Zamawiajgcego.

6) Wykonawca sporzgdza i prowadzi Zestawienie Protokotdw koniecznosci robot nieobjetych
zamowieniem podstawowym (Wnioskow o wprowadzenie zmian obiektow/robot dodatkowych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym).

7) Wykonanie dodatkowych robét nastepuje w formie aneksu do umowy.

6. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia (umowy),
w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Zamawiajgcy przewiduje zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiana ta, nastepuje zgodnie z zasadami opisanymi w § 14 ust.2 pkt 10 i wymagane
jest zawarcie aneksu do umowy.

7. Zamawiajacy oswiadcza, iz inwestycja ujeta jest w budzecie Gminy Suchy Las w dziale 600,
rozdzial 60016, § 6050 klasyfikacji budzetowej (udziat wkasny Zamawiajacego — Gminy Suchy
Las).

8. Na kwote wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu umowy
sktada sie kwota dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski £ad Program Inwestyc;ji
Strategicznych oraz udziat wtasny Zamawiajgcego — Gminy Suchy Las. Kwota dofinansowania
na realizacje inwestycji zostanie wyptacona po realizacji inwestycji.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w postanowieniach Wstepnej Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego.
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§7
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie fakturg/fakturami: czesciowymi
(ptatnymi do wysokosci srodkéow wiasnych Zamawiajgcego, tj. do kwoty................. zh) oraz

fakturg koncowa (w wysokosci kwoty dofinasowania ze srodkéw Programu Rzgdowego Funduszu
Polski tad Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 9 310 000,00 PLN), wystawionymi
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust.1 nastgpi zgodnie z postanowieniami zawartymi
w niniejszej umowie, w tym ponizszymi zasadami wynikajgcymi ze Wstepnej Promesy Nr
Edycja2/2021/7349/PolskiLad, udostepnionej w dn. 15.06.2022 r. oraz Promesy nr ............
z dnia ...l udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnieciu
postepowania dla przedmiotowej inwestycji:

1) za roboty wykonane i odebrane, ktérych ptatnosci Zamawiajacy zrealizuje ze $rodkéw
wlasnych, Wykonawca wystawi fakturely czesciowale, z zastrzezeniem ust. 1 powyze;.
Wystawiona/e faktura/y winna/y obejmowac roboty wycenione w przedmiarze robot Oferty
Wykonawcy.

2) zaroboty wykonane i odebrane niewykraczajgce poza zakres zamoéwienia podstawowego,
wskutek stwierdzenia réznic miedzy iloscig robdt okreslong przedmiarem robét
planowanych do wykonania, a rzeczywistymi iloSciami wynikajgcymi z obmiaréw robot
wykonanych, lub robét nieujetych w wycenionym przedmiarze robot, Wykonawca wystawi
fakture/ly czesciowa/e. Ptatnosci zrealizuje Zamawiajgcy ze Srodkéw wiasnych przed
wystawieniem faktury koncowe;j.

3) zaroboty wykonane i odebrane wskutek wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych
dostaw, ustug lub robdt budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp
nieobjetych zamoéwieniem podstawowym (tj. zamowien dodatkowych dla dostaw, ustug lub
robot budowlanych) Wykonawca wystawi fakture/ly czesciowa/e. Ptatnosci zrealizuje
Zamawiajgcy ze srodkéw wiasnych. Przediozone Zamawiajgcemu fakturaly i ptatnosci
winny zostac¢ zrealizowane przed wystawieniem faktury koncowej;

4) za wartos¢ wynikajgcg ze zmian wynagrodzenia wskutek okolicznosci przewidzianych w
umowie Wykonawca wystawi fakture/y czesciowag/e. Ptatnosci zrealizuje Zamawiajgcy ze
srodkéw wiasnych. Przediozone Zamawiajgcemu fakturaly i ptatnosci winny zostaé
zrealizowane przed wystawieniem faktury koricowej;

5) za roboty wykonane i odebrane, ktérych ptatnosci Zamawiajgcy zrealizuje ze $rodkéw
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca wystawi fakture koncowa, ktéra zostanie zrealizowana w terminie zgodnie z
zapisami Wstepnej Promesy/Promesy. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture
koncowg do 5 dni od daty odbioru koncowego robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych
i odebranych robét w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach czesciowych i koncowej,
uwzgledniajgc zasady opisane w ust. 2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej. Prawidtowo$¢ sporzgdzenia
ewidencji rzeczowo-finansowej musi byé, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poprawnego
rozliczenia, potwierdzona przez inspektora nadzoru i nastepnie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania poprawnego rozliczenia, podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy lub
powotany inspektor nadzoru w kazdym czasie trwania umowy ma prawo zadac przedstawienia
prowadzonej ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych robét.

4. Faktury czesciowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu
powykonawczego, przy czym podstawg wystawienia faktur cze$ciowych sg zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego sporzgdzone przez Wykonawce
protokoty odbioru cze$ciowego, w tym wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem rozliczenia
wykonanych i odebranych robét.

5. Do faktur czesciowych/koncowej nalezy dotgczy¢ rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres.

6. Do faktur czesciowych/kofncowej nalezy dotgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét (o
ktérych mowa w niniejszej umowie), z zastrzezeniem postanowien zawartych w § 5 ust.15 umowy.
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7. Fakture/y koncowg Wykonawca wystawi na Zamawiajgcego, po odbiorze korncowym robét i po
podpisaniu protokotu koncowego robét i przekazaniu Zamawiajgcemu koncowego rozliczenia
wykonanych i odebranych robét na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej, w tym kosztorysu
powykonawczego i dokumentacji powykonawczej.

8. Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiajgcego wraz z dokumentami o ktérych
mowa w ust. 3, 4, 5, 6, 7 oraz w ust. 8 (dotyczy faktury korncowej) do siedziby Zamawiajgcego.

Date wptywu nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego w Biurze Obstugi Interesanta Urzedu Gminy
w Suchym Lesie.

9. Termin zaptaty Wykonawcy nalezno$ci wynikajacej z przedktadanych faktur wynosi do 30 dni_od
daty wptywu faktury do siedziby Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowieh zawartych w § 5
ust.15 umowy.

10. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

11. Faktury na Zamawiajgcego winny zosta¢ wystawione na adres:

Gmina Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7773145371

12. Zaptata  naleznosci nastgpi przelewem na konto bankowe  Wykonawcy tj.
................................... , wskazane przez Wykonawce.

13. Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Zamawiajgcy zrealizuje zaptate w ramach ptatnosci podzielonej (Split Payment).

15. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty odbioru koncowego robét — przedmiotu umowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture koncowg do 5 dni od daty odbioru koncowego
robaot.

16. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki Wykonawcy na nastepujacych warunkach:

a. W terminie nie krétszym niz 30 dni od podpisania umowy Wykonawca, ktéry jest
zainteresowany otrzymaniem_jednorazowej zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
przedstawi Zamawiajgcemu pisemny wniosek o udzielenie zaliczki, w ktérym bedzie podany numer
rachunku bankowego, na ktéry zaliczka ma by¢ przelana oraz w ktérym wskaze: wnioskowang
wysokosc zaliczki oraz forme, w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie zaliczki.

b. Warunkiem zastosowania i otrzymania zaliczki jest wniesienie przez Wykonawce
zabezpieczenia zaliczki o wartosci nie mniejszej niz wnioskowana wartos¢ zaliczki (100%) w jednej
lub kliku formach przewidzianych w art. 442 ust. 3, Ustawy Pzp. Przez wniesienie zabezpieczenia
zaliczki nalezy rozumie¢ dostarczenie Zamawiajgcemu oryginatu dokumentéw potwierdzajgcych
whiesienie zabezpieczenia na okres nie krétszy niz do dnia jej zwrotu lub rozliczenia.

c. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zaliczke w wysokosci do 5% wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy brutto, okreslonego w umowie.

d. Zaliczka przekazana bedzie jednorazowo w catosci na rachunek bankowy Wykonawcy podany
we wniosku, o ktdrym mowa w pkt. 6a. Zaliczka przekazana bedzie w ciggu do 14 dni od wniesienia
zabezpieczenia zaliczki.

e. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, lecz
nie moze to by¢ inna forma niz wskazana w art. 442 ust. 3, Ustawy Pzp.

f.  Wykonawca ma obowigzek uzgodnié¢ tres¢ dokumentédw zabezpieczajgcych zaliczke
z Zamawiajacym. Zamawiajgcy ma prawo nie przyjgé dokumentédw zabezpieczajgcych zaliczke,
ktore nie byty z nim uzgodnione.

g. Zabezpieczenie zaliczki bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie do 30 dni po jej catkowitym
rozliczeniu lub zwrdceniu.

h. Udzielona zaliczka powinna zosta¢ rozliczona najpdzniej w terminie do dnia ptatnosci
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
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§8

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy odpowiedzialno$é¢ z tego tytutu zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na
mocy niniejszej umowy przez Wykonawce gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia jest rbwny okresowi gwarancji i wynosi .....
miesiecy (zgodnie z ofertg), liczac od dnia odbioru kohcowego.

3. Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na warunkach opisanych w Karcie gwarancyjnej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy.

4. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.

5. Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania przez niego zobowigzan umownych w tym zakresie, po bezskutecznym
uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie (do 7 dni od pisemnego wezwania).

6. Koszt usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze pokrywac¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

7. W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zgodnie z przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy,

- zazadac¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody, albo zgdaé bezptatnego
wykonania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§9

1. Wpykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WySOKOSCi .............ccccueenen.
ztwformie ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wszelkich
wad przedmiotu umowy, w tym roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar
umownych oraz stuzy do wyptaty kwoty o ktérej mowa w ust. 8.

3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w catym okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji podstawowej wynoszgcej ......... lat.

4. Kwota w wysoko$Ci .............c.coeuenn. zt, tj. 70% kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia stuzgcg do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za wady

W WYSOKOSCI ..vvviviiiiiiiiiine zt, tj. 30 % kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
zostanie zwrécona najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji podstawowej wynoszgcej
....... lat

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
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10.

11.

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 10

Przedmiotem odbioru koncowego robét bedzie catos¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1

niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania

inwestycji wydawanego przez PINB. Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania

inwestycji wydawanego przez PINB jest podstawg do zgloszenia zakonczenia robot

Zamawiajacemu i rozpoczecia procedury odbiorowej.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru zrealizowanego przedmiotu umowy dostarczy

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg (dwa egzemplarze), zawierajgcg roéwniez

dokumentacje zdjeciowg zrealizowanych robot (na nosniku elektronicznym) oraz mape geodezyjng

powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o jej
zgtoszeniu celem wpisania do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego oraz dostarczy zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do uzytkowania inwestycji

wydawanego przez PINB.

Zamawiajgcy powota komisje odbiorowg, ktéra w terminie 7 dni od daty zgtoszenia w formie

pisemnej przez Wykonawce gotowosci odbioru przystapi do odbioru kohcowego robdét, trwajgcego

nie dtuzej niz 7 dni.

Data podpisania protokotu odbioru koncowego robét jest rwnoznaczna z datg zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego robdt, podpisany przez

przedstawicieli uczestnikow procesu inwestycyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru kohcowego, ze:

1) przedmiot umowy jest niekompletny (dotyczy roéwniez dokumentacji powykonawczej),
Zamawiajgcy odmawia odbioru przedmiotu umowy i wyznaczajg Wykonawcy odpowiedni termin
celem jego ukohczenia,

2) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i nieistotne, Zamawiajgcy odbiera przedmiot umowy
z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad i wyznaczajg Wykonawcy odpowiedni termin
celem usuniecia wad albo korzystajg z prawa zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku,

3) przedmiot umowy zawiera wady nieusuwalne i nieistotne, Zamawiajgcy odbiera przedmiot
umowy z zastrzezeniami dotyczgcymi stwierdzonych wad, zachowujgc prawo do zmniejszenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

4) przedmiot umowy zawiera wady usuwalne i istotne, Zamawiajgcy odmawia odbioru przedmiotu
umowy i wyznaczajg Wykonawcy odpowiedni termin celem usuniecia wad.

Zamawiajacy jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w czesci o ktérej mowa w

ust. 8 pkt 2 i 3 (zmniejszenie wynagrodzenia) bez uprzedniego wyznaczenia mu terminu, na

zasadzie jednostronnego oswiadczenia woli, sktadajgc jedynie oswiadczenie o wysoko$ci kwoty, o

ktérg wynagrodzenie obniza.

W razie nieusuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru kohcowego, Zamawiajgcemu

przystuguje uprawnienia, zawarte w niniejszej umowie.

O usunieciu wad Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§11
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie Ilub nienalezyte wykonywanie
zobowigzah umownych na zasadach ogoélnych oraz Strony przewidujg dodatkowo
odpowiedzialno$¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie umowy przez zaptate kar
umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
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m)

n)

0)

p)

a)

odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy — za kazdy dzien zwtoki, liczgc od nastepnego
dnia po uptywie terminu umownego okreslonego dla przedmiotu umowy,
zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy — za kazdy dzien zwioki. Bieg terminu naliczania kary rozpoczyna sie z uptywem
dnia, ktéry zostat wyznaczony do usunigcia wad,
prowadzenie robot niezgodnie z STWIORB - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,
zwioke w przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie umownym
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nie przedtozenie dokumentéw o ktérych mowa
w § 3 ust. 6 lub § 3 ust. 16, — w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki. Bieg terminu
naliczania kary rozpoczyna sie z uptywem dnia, ktory zostat wyznaczony na przekazanie
terenu budowy, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przystgpienie do robét budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu — w wysokosci 1 000,00 zt z jednoczesnym wstrzymaniem roboét (co nie
powoduje wstrzymanie biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce) — o ile dotyczy,
oznakowanie na czas prowadzenia robot niezgodne z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania
Z nienalezytg starannoscig — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
naruszenie zobowigzan w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, okreslenia miejsca
sktadowania gruzu i odpadéw, udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania
- w wysokosci 2 000,00 zt, za kazde naruszenie,
nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie (w ramach czynnosci
kontrolnych) w wyznaczonym terminie dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 13 lub ust. 14
dla os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce o ktérych mowa w § 3 ust.11 — w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy
dzieh zwtoki,
ujawnienie niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci
wymienione w § 3 ust.11 w trakcie realizacji umowy - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
powierzenie czynnosci zastrzezonej dla kierownika budowy lub kierownika robét innej osobie
niz wskazana w umowie (aneksie) lub zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo
dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
0 podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy dzien
zwioki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaptaty,
nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 4 000,00 zi,
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedkiadajgcego kopii
umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi
lub dostawy - w wysokosci 2 000,00 zt,
brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
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439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie
o0 podwykonawstwo - za kazdy dzien zwioki, liczagc od nastepnego dnia po uplywie
wymagalnego terminu zaptaty. Dotyczy zawartej umowy, kiérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ustugi i okres obowigzywania tej umowy przekracza 12 miesiecy,

r) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w tym w szczegdlnosci brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie -
w wysokosci 2 000,00 zi,

s) brak zmiany umowy o podwykonawstwo (jej zmian), ktdrej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, pomimo wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym terminie - w wysokosci 2 000,00 zt,

t)  niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku niezgodnosci z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem
tej umowy (lub projektu zmian) — w wysokosci 2 000,00 zi,

u) z tytutu braku zwiekszenia wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Zamawiajgcy dokonat
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokoséci 0,2 % wynagrodzenia brutto
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

v) dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych podwykonawcy niezaakceptowanego
przez Zamawiajgcego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami
umowy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w) naruszenie zobowigzan wynikajgcych z postanowien zawartych w § 3 ust. 7 umowy
(posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej {OC}) - w wysokosci 500,00 zi,
za kazde naruszenie,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem przypadkow
odstgpienia okreslonych w umowie, z tytutu ktérych, Wykonawca nie moze Zzgdac
odszkodowania.

2. W kazdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w zwioce, chyba ze niedotrzymanie terminu jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, co Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ - udowodni¢
(udokumentowac).

3. Kazda ze Stron dokona zaptaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugg Strone umowy
rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zaptaty.

4. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potrgcenie kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury, na co Wykonawca wyraza zgode lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (w przypadku kiedy byto wymagane), lub kwote z tytutlu naliczonej kary umowne;j
Wykonawca ureguluje samodzielnie.

5. Realizacja kary umownej moze nastgpi¢ na podstawie noty obcigzeniowe;j.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1 pkt 1 lit. a), b) oraz pkt 2.

7. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych,
gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego tytutu.

8. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ Strony nie przekroczy 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 1 na dzien zawarcia umowy.

§12
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegdlnosci w przypadkach:
1) nierozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, przez Wykonawce dajgcych podstawe
do uzasadnionego przewidywania, ze nie bedzie on realizowany zgodnie z warunkami umowy,
a okolicznosci te, nastgpity z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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10.

Zaistnienie wskazanych okolicznosci, zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty
Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,

2) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ (udowodni¢), iz mimo wydania nakazu zajecia majatku,
jest w stanie nadal realizowa¢ umowe,

3) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigeksza niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajgcego,

4) zaprzestania prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce kiedy staje sie
niewyptacalny, wszczecia likwidacji Wykonawcy, lub jezeli Wykonawca utraci ptynno$c
finansowa,

5) wystgpienie wady nieusuwalnej, istotnej, niemozliwej do poprawy w robotach budowlanych.

W przypadku zaistnienia przestanek okreslonych w ust.1 pkt 2, 3, 4 odstgpienie od umowy dotyczy

jedynie niewykonanej czesci robot budowlanych i w stosunku do nich nie wywotuje skutku

wstecznego (skutek ex nunc), chyba, ze przyczyng odstgpienia jest spetnienie przestanki z ust.1
pkt 1, 5 (skutek ex tunc).

Z prawa odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze skorzysta¢ w terminie do 3 miesiecy od dnia

w ktérym Zamawiajgcy powzigt informacje o zdarzeniu stanowigcym podstawe do odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE,
dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, kiorej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 lub pkt 2 postanowienia o karach

umownych nie majg zastosowania i Wykonawca nie moze zgda¢ odszkodowania.

Odstgpienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstgpienia

i wskazaniem terminu odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni

od dnia odstgpienia. Rozliczenie dotyczy wytacznie wykonanej, zaakceptowanej i odebranej przez

Zamawiajgcego czesci umowy o ile wczesniej nie zostata ona rozliczona.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia. W przypadku nie stawienia sie
Wykonawcy Zamawiajgcy niezaleznie dokona inwentaryzacji robot samodzielnie,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt i ochrona wykonanych robdét celem unikniecia
jakiegokolwiek obnizenia jako$ci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez Zamawiajgcego
terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

3) wykonanie robét umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych robét okresli Zamawiajgcy,

4) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robé6t pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego i uznania wykonanej
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11.

12.

czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w wykonanym zakresie, z zastrzezeniem
ust.1 pkt.1 niniejszego paragrafu,

5) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robét i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji i protokotu
odbioru robdt na dzierh odstgpienia, kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

Odstgpienie od umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do dochodzenia kar umownych

Z innych tytutdéw niz odstgpienie od umowy.

§13

Zamawiajgcy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie

wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zwioki, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub nie kontynuowania robét,
dajgcych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie
zakohczony w terminie okreslonym w umowie Iub realizacji umowy niezgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym powodujgc zagrozenie dotrzymania terminu
umownego, Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, w sposob nienalezyty, sprzeczny z umowa,
razgcego zaniedbania oraz w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWiORB,
obowigzujgcymi przepisami prawa,

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy, ze przedmiot umowy zawiera wady istotne lub
nieistotne i usuwalne i pomimo wyznaczenia terminu celem poprawy wad Wykonawca ich
nie poprawit lub nie przystgpit do ich usuniecia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy moze powierzyc¢
poprawienie innemu podmiotowi a kosztami zwigzanymi z zastepczym wykonaniem
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,

4) stwierdzenia w toku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy posiada wady istotne
i nieusuwalne lub jest niekompletny niepozwalajgcy na jego odbiér i pomimo wyznaczenia
terminu celem usuniecia wad lub jego ukonczenia Wykonawca nie usunagt wad. W takiej sytuaciji
Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi a kosztami
zwigzanymi z zastepczym wykonaniem Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce,

5) jezeli Wykonawca powierzy realizacje przedmiotu umowy lub jego czesci podmiotowi trzeciemu
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

Wypowiedzenie umowy bedzie dokonane w formie pisemne;.

W przypadku wypowiedzenia umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni od wypowiedzenia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi protokét inwentaryzacji robdt na dzien wypowiedzenia umowy. W przypadku nie
stawienia sie Wykonawcy, Zamawiajgcy niezaleznie dokona inwentaryzacji rob6t samodzielnie,

2) zabezpieczenie przerwanych robdt i ochrona wykonanych robdét celem unikniecia
jakiegokolwiek obnizenia jako$ci, straty lub szkody do momentu przyjecia przez Zamawiajgcego
terenu budowy od Wykonawcy - nastgpi na koszt Wykonawcy,

3) wykonanie robét umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci. Zakres
niezbednych robot okresli Zamawiajacy,

4) Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany zakres robo6t pod warunkiem
zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego i uznania wykonanej
czesci przedmiotu umowy za mozliwg do uzytkowania w wykonanym zakresie,

5) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy.

W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie do 30 dni

od dnia jej wypowiedzenia. Rozliczenie dotyczy wytgcznie wykonanej, zaakceptowanej i “odebranej

przez Zamawiajgcego czesci umowy o ile wczesniej nie zostata ona rozliczona.

W przypadku braku kontaktu z Wykonawcg lub nieprzystgpienia lub niepodjecia przez niego

czynno$ci i obowigzkdéw wynikajgcych z odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
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Zamawiajgcy wykona te czynnosci wedtug swojego uznania: staraniem wtasnym lub z udziatem
podwykonawcow lub zatrudnionych innych podmiotéw na koszt i ryzyko Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

§14

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic¢ jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawg Prawo zamowien publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania 0 udzielenie
zamowienia publicznego (tzw. zmiany kontraktowe) wedtug zasad okreslonych w umowie, jezeli
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sily wyzszej - rozumianej jako wystgpienie zdarzenia badz potgczenia zdarzen
nadzwyczajnego/ych, zewnetrznegol/ych, niemozliwego/ych do przewidzenia
i zapobiezenia, ktérego/ych nie dato sie unikng¢ ani ich przezwyciezy¢ nawet przy
zachowaniu nalezytej starannosci ogolnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych a ktére uniemozliwia/jg Wykonawcy wykonanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg
dotozy¢ wszelkich starah w celu ograniczenia do minimum opdéznienia w wykonywaniu
swoich zobowigzan umownych, powstatych na skutek dziatania sity wyzszej (pod pojeciem
sity wyzszej rozumie sie w szczegodlnosci zdarzenia iokolicznosci takie jak: kleska
zywiotowa, stan zagrozenia epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne
niz wywotane wirusem SARS-Cov?2), dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna,
cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany
przez inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji). Termin zakonczenia przedmiotu
umowy zostaje przesuniety o czas trwania sity wyzszej,

b) braku mozliwosci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 16 ust. 7. Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wptywie wskazanych okolicznoéci na termin wykonania
zaméwienia wraz z dotgczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie. Termin
zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas trwania okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

c) przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem niesprzyjajgcych, niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, moggcych
wplynaé na pogorszenie jakosci robot zgodnie z technologig, warunkami okreslonymi w
STWIORB, normach lub innych przepisach, a wymagajgce odpowiednich warunkow
atmosferycznych. Do warunkow tych zaliczamy:

— intensywne opady deszczu, ulewy, nawatnice, ktérych sumaryczna ilo§¢ opaddw w
okresie kolejnych 7 dni byta wyzsza niz 80 mm/m?2,

— wystepujgce niskie temperatury ponizej + 5°C trwajgce nieprzerwanie powyzej 3 dni,
(nie dotyczy okreséw zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)

— wystepujgce opady $niegu w okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okreséw zimowych t;.
od 15 grudnia do 15 marca),

co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia

przez Wykonawce informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujgcych w

tym okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W takich

przypadkach termin zakonczenia rob6t moze zostaé przesuniety o czas trwania przerwy w

robotach wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci,

d) wystgpienia niewypatéw, niewybuchdéw, innych przedmiotéw stanowigcych zagrozenie.
Termin zakonczenia robét moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanych okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,
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2)

3)

e) wystgpienia odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, wodnych, srodowiskowych
niz przyjeto w dokumentaciji, (kategorie gruntu, skat, kurzawka). Termin zakonczenia robot
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia
wskazanych okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika
Budowy,

f) wystgpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym. Termin zakonczenia rob6t moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przerwy
w robotach wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji, niewynikajacych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Termin
zakonczenia robot moze zostac¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek
wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,

h) wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy, majg wptyw na termin zakonczenia inwestycji. Termin zakonczenia
robét moze zostaé przesuniety o czas trwania tych robét, co wymaga udokumentowania
stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

i) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin
zakonczenia inwestycji. Termin zostaje przesuniety o czas trwania wskazanej okolicznosci,
cowymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem
do Dziennika Budowy,

j) zwtoki organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub innych aktéw
administracyjnych oraz zwtoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od
podmiotéw trzecich, ktorg to zwloka powstato z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci odbioru inwestycji. Termin zakonczenia robot
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystgpienia
wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania,

k) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot,
zmiane dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych.
Termin zakonczenia rob6t moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przerwy w robotach
wskutek wystgpienia wskazanej okolicznosci, co wymaga udokumentowania stosownym
wpisem do Dziennika Budowy,

I) okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego ktérych Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢ (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robét, przerwa
w realizacji robot, inwestyciji) i nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
co wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do
Dziennika Budowy. Termin zakonczenia przedmiotu umowy zostaje przesuniety o czas
trwania wskazanych okoliczno$ci.

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci celem

ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. W przypadku skrécenia terminu wykonania

przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze nie jest wymagana zmiana
harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa na zmiane wynagrodzenia;

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego — aktualizacja - w przypadku zmiany umowy

majgcej wplyw na tre$¢ opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego (zmiany

o ktérych mowa w pkt 1 oraz pkt 3-10 powodujgce odpowiednio zmiane terminu lub

wynagrodzenia Wykonawcy);

Dokonania nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowej (uwzgledniajgc zasady dokonywania

Zmian opisane w umowie) wskutek:

a) wystgpienia réznic miedzy iloscig robot okreslong przedmiarem robdt planowanych
do wykonania, a rzeczywistymi ilosciami wynikajgcymi z obmiaréw robét wykonanych,
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5)

6)

b) koniecznosci przeprowadzenia robét objetych dokumentacjg projektowg, ktore nie byly
przewidziane w zestawieniu robdt planowanych (przedmiarze), niewykraczajgce poza
zakres zaméwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,

¢) wykonania robot wynikajgcych z dokonania nieistotnych zmian w dokumentaciji projektowe;j,
zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiekszenia wynagrodzenia i o
ile nie wykraczajg poza zakres zamoéwienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji
projektowej,

d) niedostepnosci na rynku materiatbw lub urzadzen, wycofanie z produkcji, zmiana
obowigzujgcego prawa, pojawienie sie na rynku materiatéw, urzgdzen nowszej generaciji,

e) zmian technologicznych poprzez pojawienie sie na rynku nowszej technologii, pozwalajgce;j
zaoszczedzi¢ koszty,

f) zastosowania w dokumentaciji projektowej technologii robét innych niz przyjete skutkujacej
niemozliwoscig wykonania lub wadliwym wykonaniem robot,

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego
wykonania i oddania do uzytkowania zadania.

Zmiany w dokumentaciji projektowej o ktérych wyzej mowa nie wymagajg zawarcia aneksu do

umowy;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy a wynikajgce z kosztorysowego charakteru

wynagrodzenia, niewykraczajgce poza zakres zamoéwienia podstawowego tj.:

a) w przypadku zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych
Z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego a prowadzacych do zwiekszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w umowie w § 6 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy) 0 co najmniej 10%,
Wykonawca postepuje wg zasad opisanych w § 6 ust. 4. Wykonawca zwréci sie
do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
w umowie, uwzgledniajgc zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,Protokoty koniecznosci
(Wnioski o wprowadzenie zmian robot/obiektow)” oraz dotgczy dokumenty potwierdzajace
zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

b) w przypadku zwiekszenia kosztow realizacji przedmiotu umowy wynikajgcych
z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia niewykraczajgcych poza zakres zamowienia
podstawowego a prowadzgcych do zwiekszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w umowie w § 6 ust. 1 (na dzieh zawarcia umowy) ponizej 10%, Wykonawca
postepuje wg zasad opisanych w § 6 ust. 4. Zmiany wynagrodzenia, nastepujg
na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ,Protokotéw koniecznosci (Wnioski
0 wprowadzenie zmian robdt/obiektéw)” oraz dokumentéw potwierdzajgcych zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku nie jest wymagane zawarcie
aneksu do umowy. W przypadku zmniejszenia kosztéw realizacji przedmiotu umowy
prowadzagcych do zmniejszenia wynagrodzenia, Wykonawca postepuje wg zasad
opisanych w § 6 ust. 4. w tym przypadku nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy;

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiekszenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wskutek wystapienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw,
ustug lub robét budowlanych w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Zmiana ta
nastepuje wedtug zasad opisanych w § 6 ust. 5. Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego z
wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzgledniajgc zaakceptowane
przez Zamawiajgcego Protokoty koniecznosci dodatkowych robot nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym (Whnioski o wprowadzenie zmian obiektéw/rob6t dodatkowych nieobjetych
zamoéwieniem podstawowym) oraz dotgczy dokumenty potwierdzajgce zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku warto$¢ wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci przedmiotu umowy
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7)

8)

niezrealizowanej, po dniu, wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz
do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwréci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
podstawe dokonania zmiany, kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz
z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktdrej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace, jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowaé wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie tych przepisow. Kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen os6b swiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, bgdz minimalnej stawki godzinowej
Zz uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw sSwiadczacych ustugi, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji,
po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie
do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zZmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é dokumenty
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy,
w szczegollnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) oséb
Swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane =z realizacjg umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany
te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w
tym zakresie obcigza Wykonawce;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wytgcznie
cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana
wysoko$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie
przepisow odpowiednio dokonujgcych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu
spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu
w zycie przepisow bedgcych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdéci¢é sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierajgcym szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim
zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegodlnosci: zestawienie
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9)

wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do zakltadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
obowigzkéw pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce;

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie obejmowac
wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita
zmiana wysokos$ci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku
zaistnienia tej okolicznosci, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem
0 dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest
wskazac kwote, o ktdrg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem
zawierajgcym szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktorej
nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wylgcznie jezeli zmiany te bedg
mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym
zakresie obcigza Wykonawce;

10) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw

zwiagzanych z realizacjg zamowienia (umowy). Przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie
wzrost odpowiednio cen, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny przyjetej w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o
wskaznik zmiany cen materiatéw podstawowych zwigzanych z realizacjg zaméwienia (1j.
beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa, stabilizacja, podbudowa z kruszywa, elementy
betonowe, studnie rewizyjne, studzienki Sciekowe, rury kanalizacji deszczowej, studnie
teletechniczne, stupy oswietleniowe, oprawy LED), w stosunku do cen wskazanych
materiatdw obowigzujgcych od daty wszczecia postepowania do dnia sktadania ofert.

a) Jezeli zmiana ceny materiatéw lub kosztow, o ktérej mowa w pkt. 10, wzgledem ceny
lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie, zmieni sie o co najmniej 15 %, kazda ze Stron uprawniona bedzie do
wystgpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokosSci
wynagrodzenia. Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia, obowigzywac¢ bedzie od miesigca
nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga
Strona uzna, iz rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw majgcych
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia.

b) Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawié¢
we wniosku, o ktorym mowa w pkt. 10 lit. a), w jaki sposéb zmiana cen materiatow lub
kosztdw miata wptyw na koszt realizacji przedmiotu Umowy. Obowigzek wykazania
wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt. 10, na koszty wykonania zamoéwienia nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego.

c) Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. 10 lit. a) nie czesciej niz raz
na kwartat.

d) W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 10, tgczna maksymalna warto$¢ zmian
wynagrodzenia, w trakcie obowigzywania Umowy nie moze przekroczyé 3%
wynagrodzenia.
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11) Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawce do petnienia funkcji: kierownika budowy.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych jej
czynnosci, (w szczegoélnosci: rozwigzanie umowy, $mieré, choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywa¢ wskazanej osobie powierzone
czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach
(uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie warunki jakie podano w SWzZ dla
przeprowadzonego postepowania;

12)Zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych w art. 112 ust. 2 pkt 3 lub pkt 4 tej
ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca
o ktérym wyzej mowa nie moze podlega¢ wykluczeniu w oparciu o przestanki zawarte w art.
108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach
SWZ (o$wiadczenie lub dokumenty analogiczne do tego ktére byto sktadane w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizaciji
umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje
wprowadzenia dodatkowej czesci zamodwienia realizowanej przez podwykonawce/éw. Zmiana
poprzez wprowadzenie/zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamowienia
realizowanej w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w Ofercie, stanowi zmiane umowy
i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnacje ze
wskazanej w Ofercie czesci zamdwienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane
zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy;

13)Zastgpienia Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia, nowym wykonawcg
w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu
o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w
SWZ oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy;

14) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ ztozonej
oferty, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowieth umowy
do zaistniatego stanu prawnego;

15) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okolicznosci warunkujgcych dokonanie zmiany
nazwy Wykonawcy;

16) W wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;

17) Jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany kazdg kolejng zmiang
nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

18) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne
oraz jest nizsza niz 15% wartosc¢ pierwotnej umowy a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego
charakteru umowy.

3. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian nieistotnych,
a w szczegolnosci:
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1)

2)

3)

4)

Zmiana koordynatora ze strony Zamawiajgcego , w przypadku braku mozliwosci wykonywania
wskazanych czynnosci przez wskazang osobe - zmiana ta nastepuje poprzez pisemne
zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

Zmiana danych Stron: zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, danych
teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem finansowym umowy, nr konta - zmiana ta
nastepuje poprzez zgtoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy,

zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych przy zachowaniu
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana ta nastepuje na podstawie
wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie z zasadami zawartymi w
ustawie Prawo zamowieh publicznych i postanowieniami umownymi, dotgczajgc stosowne
dokumenty. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,

Zmiana osoby/6b wyznaczonej/ych przez Wykonawce do petnienia funkcji: kierownika robét.
W przypadku braku mozliwosci wykonywania przez wskazang osobe powierzonych jej
czynnosci, (w szczegdlnosci: rozwigzanie umowy, $mier¢, choroba, utrata uprawnien, inne
uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywa¢ wskazanej osobie powierzone
czynnosci) wowczas Wykonawca moze powierzy¢ te czynnosci innej osobie o kwalifikacjach
(uprawnieniach) spetniajgcych co najmniej takie warunki jakie podano w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania. Zmiana ta nastepuje na podstawie wniosku ztozonego przez
Wykonawce w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy - wymagana jest
akceptacja w formie pisemnej przez Zamawiajgcego .

4. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, przy zastosowaniu
przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych i nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru
umowy w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie mozliwosci dokonania takiej
zmiany,

jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy, wowczas zobowigzany jest
do przekazania Zamawiajgcemu wniosku o zmiane w formie pisemnej,

we wniosku 0 zmiane umowy nalezy opisa¢ zdarzenie lub okolicznosci stanowigce podstawe
do zadania takiej zmiany, uzasadniajgc zmiane,

wraz z wnioskiem nalezy dotgczy¢ niezbedne dokumenty, dotyczy przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przediozenie odpowiednich dokumentéow
(w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o ktérych mowa w umowie),

wniosek o zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie kiedy
Wykonawca dowiedziat sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci wniosku i dotgczonych
dokumentow (dotyczy przypadkéw kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest
przedtozenie odpowiednich dokumentéw),

jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki, nieprawidtowosci,
niezgodnosci, wéwczas zwrdéci sie do Wykonawcy o poprawe lub uzupetnienie,

Zamawiajgcy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku mozliwosci dokonania
zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody na jej dokonanie,

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy przygotuje stosowny aneks.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposéb zgodny z ustawg Pzp
wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu do umowy,
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych
W niniejszym paragrafie, w ktérych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

6. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp.

7. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym
przed tg zmiana.
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8. Zamawiajgcy ma prawo w celach porzadkowych objgé aneksem takze te kwestie czy zagadnienia,
ktére nie naktadajg na niego takiego obowigzku.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw
wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie, dokonywac obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w
szczegoblnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki;
obcigzania jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze poprzez
dokonywanie zastawu czy objecia umowg poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki. Wyzej
wymienione czynnosci dokonane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 16

1. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim. Walutg obowigzujaca jest polski ztoty (symbol zt - ztoty, gr — grosz, kod ISO —

PLN).

3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 11 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje w formie pisemnej
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o kidérej mowa w ust. 12. Interpretacja ta bedzie miata
charakter wigzgcy. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w przedmiocie umowy,
umowe oraz dokumenty, o ktérych w niej mowa nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie
i uzupetniajgce w taki sposob, ze w wyniku znalezionych dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy
tymi dokumentami Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu przedmiotu umowy,
ani wymaganego zakresu wykonania robét budowlanych objetych umowa.

4. W przypadku rozbieznosci o ktérej mowa w ust. 3, a powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa w celu wyeliminowaniu watpliwosci Strony przyjmuja, ze zastosowanie bedg mie¢ przepisy
w brzmieniu obowigzujgcym na date zawarcia umowy.

5. Postanowienia umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub wigcej z postanowien
umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skutecznosci
pozostatych postanowien. W miejsce nieskutecznego Ilub niewykonalnego postanowienia
obowigzuje jako uzgodnione takie postanowienie, ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu
celowi postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego. Podobne
obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy Strony stwierdzg btad pisarski, oczywistg omyike, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tekScie wowczas Strony zobowigzujg sie podjg¢ dziatania w celu poprawy,
uzupetnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia
lub usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia tresSci niezgodnej z pozostatymi
postanowieniami umowy w tym zakresie.

7. Wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19. W okresie
obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego, o ktérych mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi, ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90
dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, Zamawiajgcy bedzie wykonywat
uprawnienia wynikajgce z umowy z uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z przepisu art. 15rt
ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej, Prawo budowlane wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne wtasciwe przepisy.

9. Wszelkie spory mogace wynikng¢ przy realizacji umowy bedg rozpatrywane zgodnie z Prawem
Polskim wedilug wtasciwosci siedziby dla Zamawiajgcego. W sprawie majgtkowej, w ktorej zawarcie
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ugody jest dopuszczalne, kazda ze Stron, w przypadku sporu wynikajgcego z zaméwienia, moze
ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do
naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy Pzp.

10. Integralne czesci umowy stanowig dokumenty o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2-9.
11. Dla celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Kosztorys ofertowy,

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) Wstepna Promesa Nr Edycja2/2021/7349/PolskiLad udostepniong dnia 15.06.2022 r. i
Promesanr....zdnia ......

8) Gwarancja jakosci (zatagcznik nr 1 do umowy),

9) umowa regulujgca wspotprace Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspdlnie
realizujgcych niniejszg umowe, (np. umowa konsorcjum).

12. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3

egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy Wykonawca
(podpis) (podpis) Kierownik Zamawiajgcego
Kontrasygnata

ZALACZNIK nr 1 do projektu umowy:
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Gwarantem jest :

bedacym Wykonawcg umowy nr CRU. ...... w ramach zadania ,Biedrusko - budowa etapowa infrastruktury na
osiedlu Jesionowym” (zwana dalej ,Umow3g”).

1.

2.

3.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci niniejszej Karty Gwarancyjnej: ,gwarancja”), Gmina
Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62 — 002 Suchy Las zwany dalej Gmina.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesiecy liczac od dnia bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy;
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego o dobrej jakosci robét i zastosowanych wyrobéw budowlanych. Roboty
zostaty wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i
przepisami prawnymi.
Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwaranc;ji;

b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak i powstatych

w okresie gwarancij;
c) koszty przegladéw gwarancyjnych wraz z materiatami (w tym eksploatacyjnymi).

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

- dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;
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- normalnego zuzycia;
- winy Uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen
W sposOb niezgodny z zasadami eksploatac;i.

6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia, a Wykonawca
zobowigzuje sie do bezptatnego usuwania wad w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia.

7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie wskazanym w pkt 6,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwo$ci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigecia wady.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzaniu si¢ z terminéw, o ktérych mowa
w pkt 6 i 7, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub
potragcajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Po zawiadomieniu przez Wykonawce o usunieciu wady, Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru z udziatem
Wykonawcy na okolicznos$¢ ktérego sporzadzi sie protokét.

10. Jezeli wada elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego okres
gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w obu
elementach.

11. Odbiér poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w pkt 2, odbedzie sig¢ na wniosek
Zamawiajgcego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku
stwierdzenia wad, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od
daty przegladu. Z odbioru tego zostanie sporzgdzony protokét odbioru ostatecznego.

12. W przypadku dokonania usuniecia wad w przedmiocie umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia
usuniecia wady potwierdzonego protokotem odbioru, w zakresie naprawionej czesci przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

‘PODPIS/Y | PIECZEC PODPIS/Y | PIECZEC
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