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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego  

„Budowa dróg w rejonie ul. Diamentowej – ETAP I” 

 

1. Podstawa opracowania  

• Zlecenie na podstawie umowy nr 10/ZDP/2012 z dnia 04 września 2012 roku 

zawartej z Gminą Suchy Las 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez geodetę 

uprawnionego Marcina Chmielowskiego, wpisana do rejestru Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu pod nr: 804-

192/2013 w dniu 09.09.2013r. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rejon ul. Diamentowej”. 

Uchwała Rady Gminy Suchy Las Nr XLI/352/2005 z 18.08.2005r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

Dz.U.Nr 43 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 

drogach 

• Wytyczne Projektowania Skrzyżowań Drogowych – Zarządzenie Nr 10 Dyrektora 

Generalnego Dróg Publicznych z dnia 12.06.2001r. 

• Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach poz.  2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. 

• Wizja lokalna 

 

2. Inwestor  

 Niniejsze opracowanie zostało wykonane na podstawie zamówienia dla Gminy 

Suchy Las, która jest Zamawiającym i Inwestorem. 
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3. Jednostka projektowa  

Jednostką opracowującą dokumentację projektową jest Biuro Projektów  

i Realizacji Inwestycji „PROSYSTEM”, 60-682 Poznań , os. B. Śmiałego 30/75. 

 

4. Przedmiot i cel opracowania   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy 

budowy dróg w okolicy ul. Diamentowej w Suchym Lesie, oznaczonych w MPZP jako: 

• kL.3 (ul. Perłowa) od km 0+000,00 do km 0+362,00 

• kD.1 (ul. Diamentowa) 

• kD.2 (ul. Diamentowa) 

• kD.3 (ul. Szyszkowa) 

• kD.4 (ul. Szkółkarska) 

• kD.7 (ul. Rubinowa) od km 0+200,00 

• kD.8 (ul. Kwarcowa) 

 

Celem projektowanej budowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa oraz 

komfortu użytkownikom drogi poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz 

zabezpieczenia ruchu pieszego poprzez budowę chodników dla całego zakresu 

inwestycji.  

W projekcie przedstawiono rozwiązanie sytuacyjne projektowanej budowy drogi, 

zjazdów na posesje, terenów zielonych, chodników oraz przepustu na kanale 

melioracyjnym. 

Projektowane rozwiązania przedstawiono na aktualnej mapie do celów 

projektowych. 

Niniejsza dokumentacja wraz z innymi projektami branżowymi (projektem 

przebudowy kablowej sieci gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, projektem 

budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej) stanowić będzie podstawę do uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

 

5. Stan istniej ący  

Inwestycja usytuowana jest w województwie wielkopolskim, na terenie Powiatu 

Poznańskiego, gmina Suchy Las. Projektowane drogi znajdują się w terenie 

przeznaczonym głównie na działalność gospodarczą oraz usługową. Część terenu 

inwestycji, zlokalizowana wzdłuż ul. Sucholeskiej, przeznaczona jest pod tereny zielone 

oraz tereny zielone z działalnością usługową lub gospodarczą. Obecnie teren jest 
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porośnięty niezagospodarowaną i zaniedbaną zielenią. Pod zieleń przewidziano również 

obecnie porośnięty teren w rejonie południowym. Teren ten stanowi aktualnie użytki leśne 

porośnięte lasem mieszanym.  

Pozostały teren jest zagospodarowany zabudową pod działalność gospodarczą 

i usługową. Wyjątek stanowią ul. Szyszkowa i  Szkółkarska, które oprócz wymienionej 

wyżej zabudowy posiadają zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.  

Istniejąca droga kD.1 i kD.2 (ul. Diamentowa) posiada w części nawierzchnie 

asfaltową oraz nawierzchnię gruntową ulepszoną żużlem oraz kruszywem i gruzem 

budowlanym. Istniejąca droga kD.3 i kD.4 (ul. Szyszkowa i Szkółkarska) posiadają 

nawierzchnię gruntową, w części ulepszoną żużlem oraz kruszywem i gruzem 

budowlanym. Część nawierzchni została wykonana z betonowych płyt prefabrykowanych 

oraz na wysokości firmy METPOL z betonowych kostek brukowych. Droga kD.8 

(ul. Kwarcowa), posiada nawierzchnię gruntową, ulepszoną żużlem oraz kruszywem 

i gruzem budowlanym. Pozostałe drogi nie istnieją w terenie.  

 

6. Rozwi ązania projektowe:  

Zaprojektowano ulice zgodnie z MPZP o parametrach drogi klasy L i D o łącznej 

długości ok 1718m oraz samodzielny ciąg pieszy o długości 98m. 

Drogi na całej długości projektuje się jako jednojezdniowe, dwupasowe 

o szerokości 6,0m dla dróg klasy L oraz 5,0m dla dróg klasy D. Na łukach wymagających 

wprowadzono poszerzenia jezdni o wielkość zgodną z wymogami opisanymi w warunkach 

technicznych. Zgodnie z MPZP przewidziano przynajmniej jednostronne chodniki 

o szerokości 2,0m (w przypadku usytuowania przy jezdni) oraz 1,5 (w przypadku 

oddzielenia od jezdni pasem zieleni). Dodatkowo na terenie 1 U/ZP zaprojektowano 

chodnik o dł. ok. 100m i szerokości 3,0m. Chodnik stanowi dojście od ul. Sucholeskiej do 

ul. Diamentowej.  

Wzdłuż dróg kD.3, kD. 2, kD, 8, kL.3, kD.7 zaprojektowano pobocza o szerokości 

od 2m do 3m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub płyt betonowych typu JOMB, 

zgodnie z rys. nr 2 Plan sytuacyjny. 

Projektowane jezdnie poza drogami kD.2, kD.3, kD.4 posiadać będą przekrój 

uliczny, daszkowy, ograniczony z obu stron krawężnikami. Wymienione powyżej ulice 

posiadać będą pochylenie jednostronne. Należy zastosować krawężniki betonowe typu 

ulicznego 20x30cm na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach 

przewidziane jest zastosowanie krawężnika najazdowego na ławach betonowych 

z oporem z betonu C12/15. Na przejściach dla pieszych należy zastosować obniżenie 

krawężnika do zera. 
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Jezdni nadano na odcinkach prostych pochylenie poprzeczne, o wartości 2%. Na 

łukach poziomych zastosowano przekrój jak na prostej lub w przypadku mniejszych 

promieni przekrój o pochyleniu jednostronnym. 

Na skrzyżowaniu dróg kL.3, kD.7, kD.3 oraz kD.2 zaprojektowane skrzyżowanie 

o ruchu okrężnym w formie ronda małego o średnicy zewnętrznej 26m, średnicy wyspy 

centralnej 10m, pasie ruchu o szerokości 6,0m o pochyleniu poprzecznym 2,0% oraz 

pierścieniu o szerokości 2,0m i pochyleniu poprzecznym 2%. Na wlotach i wylotach ronda 

zaprojektowano w miarę konieczności strefy przejezdności o nawierzchni z kostki 

granitowej. Ponadto zaprojektowano wyspy na wlotach dwukierunkowych. Wyspy należy 

obramować krawężnikiem wyspowym 25x30 na ławach betonowych z oporem z betonu 

C12/15.  

Wzdłuż ul. Sucholeskiej zaprojektowano chodnik o szerokości 1,5m na długości 

128m, oddzielony od jezdni pasem zieleni. Ponadto zaprojektowano zatokę autobusową 

o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 

6.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanych ulic pokazano na rys. nr 2 Plan 

sytuacyjny. 

 

6.2. Ulica w przekroju podłu żnym 

Zaprojektowano drogi o parametrach drogi klasy L i D. Niweletę ulic 

zaprojektowano w nawiązaniu do obecnego ukształtowania terenu oraz zjazdów na 

posesje. 

Niewielkie korekty wynikają z konieczności dostosowania niwelety do poziomu 

istniejących zjazdów na teren posesji, oraz wyrównań podłużnych.  

 

6.3. Konstrukcja nawierzchni 

6.3.1 Warunki gruntowo-wodne 

Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalegają grunty antropogeniczne 

o miąższości od 0,3m do 0,6m w formie warstw nasypów niebudowlanych złażonych 

z piasku drobnego, średniego z domieszkami żwiru, gruzu oraz piasków próchnicznych. 

Warstwy te, prócz odcinków dróg na których ułożone zostały betonowe płyty, stanowią 

istniejącą nawierzchnię. Kolejna warstwę stanowią grunty niespoiste w formie średnio 

zagęszczonych piasków drobnych, średnich i grubych z domieszkami kamieni. Wyjątek 

stanowią odcinki dróg (kD.2, kL.3, kL.4), gdzie bezpośrednio pod nasypami 
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niebudowlanymi występują piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym 

z przewarstwieniami piasku średniego i domieszkami żwiru oraz kamieni. Kolejną warstwę 

stanowią piaski gliniaste lub gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków oraz 

domieszkami kamieni.  

W trakcie prowadzonych badań stwierdzono występowanie wód gruntowych na 

głębokości od 2,6 m p.p.t. do 3,6 m p.p.t. Wyjątek stanowią otwory nr 11 i 12 (przy 

przepuście) w których zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości ok. 1,9 m 

p.p.t. Zwierciadło wód gruntowych w różnych porach roku może wykazywać duże wahania 

od ±0,3m do ±0,8m. Warunki wodne określono jako dobre. 

Na podstawie rozpoznanego podłoża gruntowego oraz warunków wodnych 

przyjęto: 

• na odcinkach występowania gruntów niewysadzinowych grupę nośności 

podłoża G1. 

• na odcinkach występowania gruntów bardzo wysadzinowych grupę nośności 

podłoża G3: droga kL.3 od km 0+000,00 do km 0+030,00 

 

 

6.3.2 Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni dróg klasy L dla ruchu kategorii KR3 

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni dróg klasy D dla ruchu kategorii KR2.  

 

Nawierzchnia jezdni dróg klasy L i podłoża G1 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 grub. 5cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 grub. 6cm 

• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 grub. 7cm 

• Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 grub. 20cm 

• Podłoże gruntowe Ev2 ≥ 120MPa  i Is=1,03 

 

Nawierzchnia jezdni dróg klasy L i podłoża G3 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 grub. 5cm 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 grub. 6cm 

• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 grub. 7cm 

• Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 grub. 20cm 

• Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

o Rm=2,5MPa Ev2 ≥ 120MPa  i Is=1,03 grub. 15cm  

• Podłoże gruntowe  
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Nawierzchnia jezdni dróg klasy D i podłoża G1 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm 

• Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P grub. 7cm 

• Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63 grub. 20cm 

• Podłoże gruntowe Ev2 ≥ 100MPa  i Is=1,00 

 

Zjazdy z bet. kostki brukowej, podłoże G1 

• Warstwa ścieralna z bet. kostek brukowych dwuteowych grub. 8cm kolor 

GRAFIT 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm 

• Podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 20cm 

• Podłoże gruntowe Ev2 ≥ 100MPa  i Is=1,00 

  

 

Nawierzchnia chodnika lokalizowanego przy jezdni, podłoże G1 

• Warstwa ścieralna z bet. kostek brukowych typu cegła grub. 8cm kolor 

SZARY 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm 

• Podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 15cm 

• Podłoże gruntowe Ev2 ≥ 80MPa  i Is=1,00 

 

Nawierzchnia chodnika oddzielonego pasem zieleni od jezdni 

• Warstwa ścieralna z bet. kostek brukowych typu cegła grub. 6cm kolor 

SZARY 

• podsypka piaskowa 1:4 grub. 3cm 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa grub. 10cm 

Ev2 ≥ 80MPa  i Is=1,00 

• Podłoże gruntowe  

 

Pasy zieleni 

• Warstwa humusu grub. min 15cm obsiana trawą 
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Nawierzchnia wysp dzielących, opaski ronda 

• Warstwa ścieralna z granitowych kostek brukowych, nieregularnych grub. 

8cm  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5cm 

• Podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 20cm 

• Podłoże gruntowe Ev2 ≥ 100MPa  i Is=1,00 

 

6.4. Odwodnienie i o świetlenie  

Wody opadowe systemem pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni 

jezdni odprowadzone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej, a dalej po 

podczyszczeniu, do systemu istniejących kanałów melioracyjnych.  

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrębne opracowanie projektowe. 

Nie przewiduje się budowy nowego oświetlenia. Na istniejących odcinkach 

projektowanych dróg istnieje oświetlenie uliczne zlokalizowane na słupach 

napowietrznych sieci elektroenergetycznych.  

 

6.5. Przepust  

W ramach inwestycji zaprojektowano przepust z rur stalowych, poprzecznie 

karbowanych o śr. 1000mm i długości 15,76m. Przepust zlokalizowany jest w km 

0+021,15 projektowanej drogi KL-3.  

 

Rozwiązania projektowe: 

- część przelotowa przepustu: rura okrągła stalowa spiralnie karbowana 

fi1000mm gr. 2,00mm  

- długość przepustu - górą: 14,46m, 

- całkowita długość przepustu - dołem: 15,76 m, 

- spadek podłużny przepustu 0,5 %, 

- posadowienie przepustu: bezpośrednio na gruncie, na fundamencie 

tłuczniowych. 

- Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego o 

ziarnach max 30mm. 

- przekrój użytkowy drogi nad przepustem: jezdnia 2×3,50=7,00m, pobocza 

gruntowe 2×1,00=2, m, prawostronny chodnik 1,5m. 

-  

Przepust należy posadowić na fundamencie wykonanym z warstwy tłucznia 

i piasku. Po wykonaniu wykopu o głębokości około 0,30 m, szerokości 2,2 m i długości 
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równej 15,76m. Należy ułożyć warstwę zagęszczonego tłucznia o grubości 30 cm. 

Następnie rozścielić warstwę z piasku grubego lub mieszanki o uziarnieniu 0÷20 

(pospółki) o grubości 5 cm, luźno rozłożonego tak, aby „wcisnęły się” w nią karby 

przepustu, natomiast zaraz po ułożeniu należy zagęścić tą warstwę po obu stronach rury. 

Na tak przygotowanym podłożu należy ustawić rurę przepustu. Z uwagi na technologię 

robót oraz projektowaną długość przepustu, która wykracza poza asortyment 

produkowanych rur, należy przewidzieć 1 lub 2 złączki na długości przepustu. Ilość 

złączek jest ściśle uzależniona od asortymentu danej firmy będącej dostawcą. Rurę 

należy montować odcinkami łączonymi opaskami zaciskowymi. Po ustawieniu należy 

sprawdzić niweletę i przebieg przepustu w planie, a w następnej kolejności wykonać 

podsypkę zapierającą po bokach przepustu – stabilizującą jego położenie.  

Nad przepustami należy wykonać zasypkę. Zasypkę wykonywać równomiernie 

i równocześnie z obu stron przepustu i na całej długości, warstwami o grubości 

maksimum 20 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia minimum Is = 0,95 (wg 

Proctora normalnego) bezpośrednio przy rurze i Is = 0,98 w pozostałej strefie. Górną 

warstwę nasypu o grubości 20 cm zagęścić do Is = 1,00.  

Podczas zagęszczania zasypki należy kontrolować rzędne posadowienia 

przepustu i jego położenie w planie. Niedopuszczalne jest przemieszczanie lub 

wypychanie przepustu. Do zasypki stosować niewysadzinowy piasek gruboziarnisty 

o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 3,0. Podane parametry zagęszczenia muszą być 

spełnione do wysokości naziomu równego 1m nad przepustem. W przypadku wysokich 

naziomów dopuszcza się powyżej 

Przed i za przepustami na długości zgodnej z rysunkiem należy umocnić dno cieku 

i skarpy narzutem kamiennym grubości 30 cm. Bezpośrednio przy przepustach umocnić 

skarpy drogi kamieniem naturalnym na podbetonie C8/10 na długości 4,00 m. Umocnienie 

wyprowadzić na górę skarpy. 

Na długości ok. 5 m przed wlotem należy ciek oczyścić i koryto wyprofilować 

poszerzając je przy wlocie przepustu i tak by możliwy był swobodny spływ wody. Skarpy 

czoła przepustu przy wlocie i wylocie wykonać z pochyleniem 1:1 umocnione kamieniem 

naturalnym na warstwie podbudowy z betonu C8/10, skarpy rowu przy wlocie i wylocie 

umocnić kamieniem naturalnym na podbudowie z betonu C8/10 i wykonać z pochyleniem 

1:1,5 przechodzące na długości rowu do pochylenia istniejącego. Spadek podłużny 

wyprofilować zgodnie z profilem rowu. 

Uwagi końcowe 

Wykonanie obiektu należy poprzedzić usunięciem wszystkich ewentualnych 

kolizji na rozpatrywanym terenie. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych, wzmocnienia podłoża w miejscach 

projektowanych prac należy wykonać ręcznie przekopy próbne w celu dokładnego 

zlokalizowania elementów infrastruktury podziemnej (urządzeń obcych) oraz 

zlokalizowania ewentualnych elementów nie wykazanych na mapach geodezyjnych. 

W celu odcięcia napływu wody zaleca się zastosować zabezpieczenia robót 

np.: grodzie ziemne, ścianki szczelne, oraz rurociągi tymczasowe lub inne elementy 

zaakceptowane prze Inżyniera oraz zarządcę cieku. 

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych trudności lub stwierdzenia innych 

warunków niż w dokumentacji projektowej należy niezwłocznie powiadomić biuro 

projektów. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami oraz 

powinny posiadać aprobaty techniczne wydane przez IBDiM 

Całość robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, 

polskimi normami, przepisami i warunkami wykonania i odbioru z aktualną sztuką 

i wiedzą techniczną, pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem przepisów bhp 

i ppoż. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BIOZ na 

podstawie Informacji BIOZ dla każdego rodzaju robót. 

 

7. Uzbrojenie terenu  

W pasie drogowym przebudowywanej drogi  występuje szereg urządzeń 

uzbrojenia: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć energetyczna (podziemna i napowietrzna), 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć gazowa 

 

8. Rozbiórki, wyburzenia, wycinki 

Przewiduje się rozbiórkę istniejących nawierzchni. 

W celu zapewnienia połączenia nowej nawierzchni ze starą, istniejącą na początku 

projektowanego odcinka należy rozebrać część istniejącej nawierzchni na głębokość min. 

9cm zgodnie ze specyfikacją techniczną. W celu zabezpieczenia nawierzchni przed 

powstawaniem pęknięć odbitych na połączeniu należy zastosować geokompozyt z siatki 

o sztywnych węzłach o wytrzymałości na rozciąganie 80kN/m o szerokości pasma min. 
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2,0m. Geokompozyt należy układać zgodnie z zaleceniami producenta i specyfikacji 

technicznej. 

W ramach inwestycji przewiduje się usunięcie wszystkich kolidujących 

z projektowanym zagospodarowaniem terenu drzew i krzewów. 

9. Zieleń 

9.1. Ochrona istniej ących drzew  

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach  

zasięgów koron drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu zminimalizowania 

zniszczeń systemów korzeniowych. Pnie drzew w obrębie robót budowlanych powinny 

zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obłożenie ich 

deskami, do wysokości 2m. Dolne końce desek powinny opierać się na podłożu, szalunek 

należy opasać drutem lub taśmą co 40-60cm (min 3 razy), deski powinny ściśle przylegać 

do pnia. Zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, folii pęcherzykowej, 

juty. Niedopuszczalne jest składowanie, w zasięgu rzutów koron adaptowanych drzew, 

materiałów budowlanych oraz prowadzenie ciężkiego ruchu maszyn budowlanych. 

W przypadku, gdy prowadzone prace budowlane w zasięgu koron istniejących drzew 

będą wymagały przeprowadzenia wykopów, należy przeprowadzić cięcia i zabezpieczenie 

korzeni drzew. Ciecia korzeni należy przeprowadzić pod kontem prostym do ich osi. 

Powstałe rany należy zabezpieczyć:  

• Cięcia korzeni mniejszych, o średnicy do 2cm zabezpieczyć po  

oczyszczeniu przez dwu lub trzykrotne pomalowanie preparatami  

zabezpieczającymi, 

• Ciecia korzeni o średnicy większej niż 2cm powinny być dodatkowo  

zabezpieczone opatrunkami nasączonymi preparatami grzybobójczymi,  

ulegającymi z czasem rozkładowi w glebie np. z tkaniny jutowej. 

 

9.2. Trawniki przydro żne 

Na terenie przeznaczonym pod zieleń proponuje się założenie trawników 

przydrożnych. W mieszankach traw należy uwzględnić gatunki odporne na zasolenie, np. 

kostrzewa owcza, kostrzewa czerwona, mietlica pospolita, życica trwała, wiechlina 

łąkowa. Na terenie przeznaczonym pod obsadzenia należy wykonać prace ziemne 

i agrotechniczne związane z uprawą gleby. Teren powinien zostać humusowany warstwą 

ziemi urodzajnej o grubości min 10 cm, a podglebie dobrze przygotowane. Ziemia 

urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 
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− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

10. Organizacja ruchu, urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu 

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

Na przepustach w koronie drogi przewiduje się zastosowanie stalowych barier 

ochronnych SP-05 N2W3B zgodnie z planem sytuacyjnym. Bariery należy zakończyć 

możliwie nisko za pomocą zakończeń dostosowanych do rodzaju bariery. 

 

11. Oddziaływanie inwestycji na środowisko 

Ze względu na rodzaj nawierzchni dróg pojazdy zmuszone są do znacznego 

zmniejszenia prędkości podczas mijania licznych wybojów i nierówności. W wyniku tego 

natężenie hałasu i spalin oraz pyłów od przejeżdżających pojazdów samochodowych jest 

znacznie większe od analogicznego odcinka drogi o podobnym natężeniu ruchu z jezdnią 

asfaltową w dobrym stanie. Po wybudowaniu nowej nawierzchni drogi zmniejszy się 

zakres negatywnego oddziaływania na środowisko i tereny przyległe. Remont drogi 

spowoduje zmniejszenie uciążliwości poprzez płynniejszy przejazd pojazdów 

samochodowych, znaczne zmniejszenie zapylenia, zmniejszenie hałasu oraz stężenia 

spalin pochodzących od samochodów. Z uwagi na fakt, iż planowana inwestycja będzie 

polegać wyłącznie na przeprowadzeniu prac budowlanych w rejonie istniejącego pasa 

drogowego, nie nastąpią zmiany w krajobrazie. Poprawa warunków komunikacyjnych na 

istniejącej drodze może przyczynić się do wzrostu zainteresowania korzystaniem 

z walorów krajobrazowych i turystycznych miejsc położonych w pobliżu omawianego 

przedsięwzięcia. Inwestycja, poza okresem jej budowy nie będzie miała żadnego, 

negatywnego wpływu na środowisko terenu przez który przebiega. 

 

 Opracował 

 

 

 mgr inż. Rafał Kupś 



Budowa dróg wraz z kanalizacją sanitarną i budowa lokalnego systemu  
kanałów deszczowych w rejonie ulicy Diamentowej w Suchym Lesie – ETAP I 

PROJEKT BUD.-WYK. 
_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji   PROSYSTEM 
Pracownia projektowa: 60-682 Poznań, os. B. Śmiałego 30/75 

Informacja BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 

 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

a. organizacja ruchu na czas budowy, 

b. roboty przygotowawcze (zdjęcie humusu, rozbiórka elementów dróg i ulic), 

c. roboty ziemne, 

d. budowa drenażu, 

e. wymianie i remoncie istniejących przepustów, 

f. wykonanie podbudowy, 

g. wykonanie nawierzchni drogowej, zjazdów, chodnika, 

h. wykonanie organizacji i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

i. roboty wykończeniowe. 

Wyżej wymienione zakresy musza być wykonywane zgodnie z założoną technologią 

w projekcie. Kolejność technologiczna robót określona jest w kosztorysach inwestorskich 

i ofertowych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

−−−− Droga powiatowa o nawierzchni gruntowej, 

−−−− urządzenia telekomunikacyjne, 

−−−− urządzenia energetyczne, 

−−−− wodociąg, 

−−−− oświetlenie drogowe, 

−−−− napowietrzne linie energetyczne, 

−−−− przepusty. 

 

W rejonie przebudowywanej ulicy występuje zabudowa gospodarcza, jednorodzinna. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Do elementów zagospodarowania terenu, które mogłyby stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą: napowietrzne oraz podziemne linie średniego 

i niskiego napięcia, wykopy, prefabrykowane elementy dróg i ulic oraz uzbrojenia terenu 
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(podczas transportu i montażu). Podczas prowadzenia prac związanych z wykonaniem 

nawierzchni występują zagrożenia podczas wyładunku materiałów budowlanych, 

możliwość potrącenia i najechania pracownika maszyną budowlaną 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

 

Istnieje ryzyko ewentualnego uszkodzenia istniejących sieci energetycznych, 

telekomunikacyjnych i wodociągowych podczas wykonywania robót ziemnych. W 

przypadkach głębokich wykopów, istnieje zagrożenie dla ludzi – wpadnięcie do wykopu, 

osunięcie się ziemi w wykopie. 

Podczas wykonywania prac występują zagrożenia wynikające z konieczności 

użycia, koparek i urządzeń przewiertowych.  

Podczas wykonywania robót przy zbliżeniu do napowietrznej sieci energetycznej lub kabla 

energetycznego może nastąpić zerwanie przewodów, co może spowodować porażenie 

prądem pracowników.  

Podczas prac związanych z transportem i montażem elementów prefabrykowanych 

występują zagrożenia wynikające z konieczności użycia sprzętu mechanicznego 

do załadunku i rozładunku środków transportu oraz w trakcie montażu urządzeń 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. Podczas realizacji robót ziemnych i 

montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z bieżącym ruchem samochodowym. 

Największe nasilenie ruchu samochodowego obserwuje się w dni robocze w godzinach 

przedpołudniowych, najmniejsze w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych. 

Wykonawca robót musi zapewnić dojazd mieszkańców do posesji.  

Wykonywanie robót budowlanych związanych z zagęszczaniem podłoża oraz warstw 

konstrukcyjnych ciężkim sprzętem stanowi źródło drgań i hałasu przekraczającego 100 dB 

w pobliżu budynków mieszkalnych. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(planu bioz): 

− wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 

3,0m, 

− prace z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu mechanicznego, 

− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
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− roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych. 

 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

Plan bioz powinien zawierać: 

• zagospodarowanie terenu budowy: 

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne, 

− ciągi piesze, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− strefy niebezpieczne, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

• ochrona przeciwpożarowa, 

• nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji kierownik budowy jest 

zobowiązany do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

opisujący wskazane w niniejszej informacji zagrożenia i określający zasady 

zapobiegania im. Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych, drogowych 

i montażowych, sieci telekomunikacyjnych wiążą się z utrudnieniem ruchu 

samochodowego oraz ruchu pieszych przy wykonywaniu prac budowlanych w pasie 

drogowym. By uniknąć zagrożeń należy bezwzględnie przestrzegać zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz podstawowych zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy 

powinni być przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poż. przynajmniej jeden 

raz w roku. Przed każdorazowym przystąpieniem do robót Kierownik budowy powinien 

przeszkolić podległy mu personel i poinformować o ewentualnych zagrożeniach 

z podkreśleniem zasad postępowania podczas realizacji robót szczególnie 
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niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik Budowy winien zwrócić uwagę na 

zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy osób trzecich, a w szczególności 

na sposób i technologię wykonywania robót niebezpiecznych związanych z głębokimi 

wykopami. 

Instruktaż winien obejmować w szczególności: 

−−−− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

−−−− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

−−−− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed 

wejściem osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. 

Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe oznakowanie 

robót drogowych w godzinach dziennych, także nocnych poprzez wygrodzenie i właściwe 

zabezpieczenie terenu podczas i po zakończeniu prac – szczególnie poprzez oświetlenie 

barierek w godzinach nocnych. Przy wykopach wąskoprzetrzennych należy bezwzględnie 

zabezpieczyć wykopy. Z uwagi na bezpieczeństwo, wykopy w pobliżu istniejących 

instalacji należy wykonywać ręcznie, zgodnie z zaleceniami gestorów sieci. (patrz protokół 

ZUD oraz uzgodnienia branżowe).  

Prace montażowe związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych musi wykonywać 

firma posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót. Wykonawca prac 

powinien uzgodnić dokładny termin wykonania prac budowlano-montażowych 

z inwestorem. Ponadto wykonawca powinien przed przystąpieniem do prac opracować 

i uzgodnić z inwestorem Instrukcję technologiczną prowadzenia robót budowlano- 

montażowych. 

Wszystkie prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych, wykonywać po ich 

wyłączeniu spod napięcia. Podłączenie do istniejącej sieci energetycznej musi odbywać 

się po uprzednim powiadomieniu Zarządcy sieci energetycznej i po wyłączeniu zasilania. 

Wszystkie prace na urządzeniach elektroenergetycznych bądź w ich pobliżu, a 
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w szczególności prace urządzeń dźwigowych, których odległość od linii napowietrznej 

przy max. wysięgu jest mniejsza niż 10 m wykonywać po ich wyłączeniu spod napięcia. 

Zamiar przystąpienia do prac wykonawca winien zgłosić pisemnie z 14 dniowym 

wyprzedzeniem do Rejonu Energetycznego.  

−−−− roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 

−−−− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

−−−− Osoby wykonujące prace związane z prowadzonymi robotami powinny być 

ubrane w kamizelki ostrzegawcze 

−−−− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy 

związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy 

Specyfikacji Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych), 

−−−− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 
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