OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchy Las w miejscowościach: 
· Chludowo, ul. Łagiewnicka – 2 lampy;
· Suchy Las, ul. Krótka – 9 lamp;
· Suchy Las, ul. Zielińskiego – 7 lamp;
· Osiedle Złotniki, ul. Jelonkowa (od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej) – 8 lamp.
Zakres robót obejmuje wybudowanie oświetlenia drogowego w oparciu o dokumentację przetargową, w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót mają charakter pomocniczy.    
II. Oferta
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy  wynosi: (zostanie wpisana właściwa część)
	Nazwa zadania 
	Kwota netto
	Stawka podatku VAT (%)
	Wartość brutto (kwota netto oraz podatek VAT)

	1. BUDOWA OŚWIETLENIA - Chludowo, ul. Łagiewnicka
	
	
	

	2. BUDOWA OŚWIETLENIA - Suchy Las, ul. Krótka
	
	
	

	3. BUDOWA OŚWIETLENIA - Suchy Las, ul. Zielińskiego
	
	
	

	4. BUDOWA OŚWIETLENIA - Osiedle Złotniki, 
ul. Jelonkowa (od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej)
	
	
	

	RAZEM CENA
	
	
	


III. [bookmark: _Hlk522620798]Wymagania
W cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie inne prace i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:
· koszty uzgodnień, badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót,
· koszty demontażu opraw oraz słupów,
· koszty odbiorów,
· koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu,
· zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,
· wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
IV. [bookmark: _Hlk522621573]Termin wykonania
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie:
· do 3 miesięcy od podpisania umowy: zakończenie realizacji robót budowlanych;
· do 2 miesięcy od zakończenia robót: przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (w tym pełnej inwentaryzacji powykonawczej).
V. Wynagrodzenie
Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów odbiorów sporządzanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.  
Całkowita wartość wystawianych na podstawie protokołów odbioru faktur, nie może przekraczać następujących progów:
· do 80% wartości, po protokole zakończenia robót budowlanych;
· pozostałe 20% wartości, po uzyskaniu powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, potwierdzonej przez PODGiK w Starostwie Powiatowym.
