

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501516-2021:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Suchy Las: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
2021/S 193-501516**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 166-432316)**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Gmina Suchy Las

Krajowy numer identyfikacyjny: 54933500000

Adres pocztowy: ul. Szkolna 13

Miejscowość: Suchy Las

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 62-002

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Urząd Gminy Suchy Las- Referat zamówień publicznych i środków zewnętrznych

E-mail: [zp@suchylas.pl](mailto:zp@suchylas.pl)

**Adresy internetowe:**

Główny adres: <http://www.suchylas.pl>

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS ORAZ PEŁNA OBSŁUGA W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA ORAZ SERWISOWANIA I KONSERWACJI SYSTEMU  
Numer referencyjny: ZP.271.11.2021

**II.1.2) Główny kod CPV**

45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Modernizacja oraz uruchomienie systemu istniejącego.

Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Suchy Las w oparciu o światłowodowe medium transmisji, obejmuje: system operacyjny wraz z pełną konfiguracją i uruchomieniem, istniejące punkty

kamerowe zlokalizowane w miejscowościach: Suchy Las i Złotniki, w tym również wymiana uszkodzonych kamer.

2. Rozbudowa systemu o dodatkowe punkty, 15 lokalizacji (20 kamer).

3. Administrowanie i serwis.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/09/2021

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2021/S 166-432316](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 05/10/2021

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 27/10/2021

Czas lokalny: 09:30

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 06/10/2021

Czas lokalny: 11:30

Powinno być:

Data: 28/10/2021

Czas lokalny: 11:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

„Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 oraz 8 PZP: zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.: zgodny z przedmiotem zamówienia w zakresie rozbudowy systemu o dodatkowe punkty kamerowe na terenie gminy (do 10 nowych lokalizacji), z uwzględnieniem:

- Dostawa i instalacja urządzeń transmisyjnych, umożliwiających przesyłanie sygnału z kamer do urządzenia rejestrującego znajdującego się w serwerowni.
  - Zestawienie transmisji pomiędzy nowymi punktami kamerowymi, a rejestratorem mieszczącym się w budynku serwerowni znajdującym się na ul. Obornickiej 149 w Suchym Lesie.
  - Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przyłączy energetycznych zasilających monitoring Gminy Suchy Las według lokalizacji wymienionych poniżej.
  - Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót.
  - Montaż i uruchomienie kamer, wraz z ustawieniem pola widzenia kamery.
  - Dostarczenie, montaż, uruchomienie i konfiguracja systemu rejestracji i zarządzania obrazami wraz z niezbędnymi licencjami oraz macierzy na której będą zapisywane obrazy z kamer.
- kody CPV: grupa 322, 324, 351, 451, 452, 453, 488, 727).”