

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchy Las

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258508

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Szkolna 13

1.5.2.) Miejscowość: Suchy Las

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-002

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@suchylas.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.suchylas.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dd23748-1095-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174421/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-08 13:42

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 424021 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami. Zakres zamówienia obejmuje:

- dla części nr 1: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 22 przyłączy w ulicach Azaliowej i Pigwowej w Złotnikach;
- dla części nr 2: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 73 przyłączy na osiedlu na Wzgórzu w Suchym Lesie;
- dla części nr 3: wykonanie projektu oraz roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 6 przyłączy w ul. Owocowej w Suchym Lesie
- dla części nr 4: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 21 przyłączy do posesji położonych przy ul. Św. Michała w Jelonku.
- dla części nr 5: roboty budowlane związane z modernizacją węzła dystrybucyjnego sieci teletechnicznej na działce 122/2 obręb Suchy Las – teren OSP Suchy Las

3.10.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Na mocy art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziano możliwość powierzenia wykonania robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielenie zamówień wewnętrznych (in house) przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadania budowy i modernizacji sieci światłowodowych/teletechnicznych GCI Sp. z o.o., ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 214 ust. 1 pkt 11 warunki:

- Gmina Suchy Las sprawuje nad GCI Sp. z o.o kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
- ponad 90% działalności GCI Sp. z o.o dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Suchy Las,
- w GCI Sp. z o.o nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zlecone zadanie mieści się w ramach, dla których utworzono spółkę.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GCI Spółka z o.o.

5.1.2.) Ulica: Obornicka 149

5.1.3.) Miejscowość: Suchy Las

5.1.4.) Kod pocztowy: 62-002

5.1.5.) Województwo: wielkopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami:

- część nr 1: „Złotniki – ul. Azaliowa i ul. Pigwowa – budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt.)”

- część nr 2: „Suchy Las – os. Na Wzgórzu – budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt.)”

- część nr 3: „Suchy Las ul. Owocowa – budowa odcinka sieci teletechnicznej, włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt.)”

- część nr 4: „Jelonek – budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7– budowa fragmentu sieci światłowodowej wraz z przyłączami do posesji”

- część nr 5: „Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las”

Szacunkowa wartość zamówienia w ramach tego ogłoszenia, obejmującego 5 części wynosi 424 021,00 zł netto, przy czym:

- część nr 1: 86 495,00 zł netto;

- część nr 2: 240 856,00 zł netto;

- część nr 3: 29 800,00 zł netto;

- część nr 4: 42 474,00 zł netto;

- część nr 5: 24 396,00 zł netto;

Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą GCI Sp. z o.o. 5 odrębnych umów jak wyżej.