

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchy Las

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 13

1.5.2.) Miejscowość: Suchy Las

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-002

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@suchylas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.suchylas.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dd23748-1095-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226043/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 12:34

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00174421/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Na mocy art. 214 ust.1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziano możliwość powierzenia wykonania robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielenie zamówień wewnętrznych (in house) przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadania budowy i modernizacji sieci światłowodowych/teletechnicznych GCI Sp. z o.o., ponieważ spełnione są wszystkie wymagane art. 214 ust. 1 pkt 11 warunki:

- Gmina Suchy Las sprawuje nad GCI Sp. z o.o kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej Spółki,
 - ponad 90% działalności GCI Sp. z o.o dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Gminę Suchy Las,
 - w GCI Sp. z o.o nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
- Zlecone zadanie mieści się w ramach, dla których utworzono spółkę.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 424021 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami. Zakres zamówienia obejmuje:

- dla części nr 1: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 22 przyłączy w ulicach Azaliowej i Pigwowej w Złotnikach;
- dla części nr 2: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 73 przyłączy na osiedlu na Wzgórzu w Suchym Lesie;
- dla części nr 3: wykonanie projektu oraz roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 6 przyłączy w ul. Owocowej w Suchym Lesie
- dla części nr 4: roboty budowlane związane z wykonaniem sieci teletechnicznej oraz 21 przyłączy do posesji położonych przy ul. Św. Michała w Jelonku.
- dla części nr 5: roboty budowlane związane z modernizacją węzła dystrybucyjnego sieci teletechnicznej na działce 122/2 obręb Suchy Las – teren OSP Suchy Las

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 517440,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 517440,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 517440,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GCI sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7773088880

7.3.3) Ulica: Obornicka 149

7.3.4) Miejscowość: Suchy Las

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 517440,08 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-12-31**

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa i modernizacja sieci teletechnicznej i światłowodowej z przyłączami:

- część nr 1: „Złotniki – ul. Azaliowa i ul. Pigwowa – budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (22 szt.)”

- część nr 2: „Suchy Las – os. Na Wzgórzu – budowa sieci teletechnicznej z przyłączami (80 szt.)”

- część nr 3: „Suchy Las ul. Owocowa – budowa odcinka sieci teletechnicznej, włączenie w istniejącą infrastrukturę, budowa przyłączy (6 szt.)”

- część nr 4: „Jelonek – budowa ul. Św. Michała wraz z odwodnieniem dz. 219/7– budowa fragmentu sieci światłowodowej wraz z przyłączami do posesji”

- część nr 5: „Modernizacja węzła dystrybucyjnego (sieć teletechniczna) w budynku OSP Suchy Las”

Zamawiający zawarł z wykonawcą GCI Sp. z o.o. 5 odrębnych umów jak wyżej na łączną kwotę 517 440,08 zł brutto, przy czym wartość poszczególnych umów wynosi:

- część nr 1: 106 393,77 zł brutto;

- część nr 2: 295 974,90 zł brutto;

- część nr 3: 36 736,41 zł brutto;

- część nr 4: 48 339,00 zł brutto;

- część nr 5: 29 996,00 zł brutto.