

„Złotkowo- budowa pełnego uzbrojenia wraz z terenem aktywizacji gospodarczej i przebudowa odcinka byłej drogi krajowej” ZP.271.8.2022

Suchy Las, 27.06.2022 roku

***Uczestnicy postępowania  
Wg rozdzielnika***

Zamawiający, tj. Gmina Suchy Las informuje, że wpłynęło następujące pytanie do ww. postępowania przetargowego, w związku z czym na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – wyjaśniamy:

**Pytanie 1:**

Zgodnie z art. 281 ust. 4 Pzp kwota wadium, o której mowa w ust. 2 pkt 10, nie może być większa niż 1,5% wartości zamówienia. Przy ustalonej przez Zamawiającego kwocie wadium w wysokości 400 000,00 zł wartość zamówienia wynosi 26 666 666,67 zł. Zgodnie z dokumentem Informacja-kwota przeznaczona na realizację zamówienia opublikowanym 27.06.2022 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia łącznie 9 775 500,00 zł brutto.

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę wartości wadium lub wyjaśnienie na jakiej podstawie ustalono tak wysokie wadium.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje o korekcie kwoty wadium. Przedmiotowe oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert na następujące:

- ofertę należy złożyć do dnia 14.07.2022 r. do godziny 09:30.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. o godzinie 11:30.

Tym samym zmianie ulega zapis SWZ dot. terminu związania ofertą: „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.08.2022 roku”.

Z poważaniem  
Rafał Urbaniak  
z up. Wójta Gminy Suchy Las