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„Budowa dróg, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz uzupełnienia oświetlenia 
na osiedlu Jesionowy w m. Biedrusko - ETAP II” 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA 
„Budowa dróg, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz uzupełnienia oświetlenia 

na osiedlu Jesionowy w m. Biedrusko - ETAP II” 
 

 
I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

o Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających 
o Uprawnienia oraz izby Projektantów i Sprawdzających 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ  

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2.1. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. 2019, poz.1186)  

 

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Budowa dróg, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz uzupełnienia 

oświetlenia na osiedlu Jesionowy w m. Biedrusko - ETAP II” został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umową oraz że jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

Projektant mgr inż. Artur KREMPA 
SPEC. INST. ELEKTR. BEZ OGR. 

WKP/0453/PWOE/18 
 

Sprawdził mgr inż. Łukasz OLSZEWSKI 
SPEC. INST. ELEKTR. BEZ OGR. 

WKP/0457/POOE/17 
 

BRANŻA KANALIZACYJNA 

Projektant inż. Agnieszka RAK 
SPEC. SANITARNA BEZ OGR. 

SLK/1159/PWOS/06 
 

Sprawdził mgr inż. Agnieszka BOSACKA 
SPEC. SANITARNA BEZ OGR  
7131-7132/137/PW/2002 

 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Projektant inż. Robert JASZCZUR 
SPEC. TELEKOMUNIKACJA 

DT-WBT/02459/03/U 
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Uprawnienia oraz izby Projektantów i Sprawdzających 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

1. Informacja o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od Wójta 
Gminy Suchy Las: BI.7013.3.77.2017.17 z dnia 03.04.2020r. 
 
2. Warunki techniczne na budowę oświetlenia: BI.7013.3.77.2017.18  z dnia 07.04.2020r. 
 
3. Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej: BI.7013.3.77.2017.18 z dnia 07.04.2020r.    
 
4. Warunki techniczne na budowę kanału technologicznego z dnia 02.04.2020r 
 
5. Opinia geometrii drogi uzyskana od Starosty Poznańskiego: WD.7121.41.2020.RC; WD.KW-1140/20 z 
dnia 27.04.2020r.  
 
6. Pismo od Powiatowego Konserwatora Zabytków KZ.673.00831.2020.IV z dnia 19.05.2020r.  
 
7. Zgoda na zrzut wody od Wojskowego Zarządu Infrastruktury: 3499/20 z dnia 02.07.2020r.  
 
8. Protokół  z narady koordynacyjnej: GKG.GZK.4091.3315.2020 z dnia 05.10.2020r.  
 
9.Uzgodnienie dokumentacji projektowej branży elektrycznej od Wójta Gminy Suchy Las: 
BI.7013.3.77.2017.22 z dnia 16.07.2020r.  
 
10. Uzgodnienie dokumentacji projektowej branży drogowej od Wójta Gminy Suchy Las: 
BI.7013.3.77.2017.26 z dnia 26.11.2020r.  
 
11. Uzgodnienie dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej od Wójta Gminy Suchy Las: 
BI.7013.3.77.2017.27 z dnia 26.11.2020r. 
 
12. Uzgodnienie dokumentacji projektowej kanalizacyjnej od Wójta Gminy Suchy Las: 
BI.7013.3.77.2017.25 z dnia 26.11.2020r.  
 
13. Decyzja wygaśnięcia pozwolenia wodno prawnego od Wód Polskich, Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu:PO.RUZ.4210.67.2021.MD.4 z dnia 08.04.2021r.  
 
12. Decyzja pozwolenia wodno prawnego od Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu: PO.RUZ.4210.328m.2020.PC.7 z dnia 05.05.2021r.  
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa nr CRU 803/19 zawarta pomiędzy Gminą Suchy Las, a przedsiębiorcą działającym pod 

firmą: KFG sp.z o.o. s.k., ul.    Wilczak 15, 61-623 Poznań.  

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Umowa nr CRU 803/19 

 Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500  

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 Wizja lokalna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych 
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3. Teren inwestycji 

Województwo: wielkopolskie;   Powiat: poznański;   Gmina: Suchy Las  

Budowa części osiedla Jesionowego na poniższych działkach: 

 

Obręb Jednostka ewidencyjna Działka 

302115_2 0001 Biedrusko 45/6 

302115_2 0001 Biedrusko 45/9 

302115_2 0001 Biedrusko 45/14 

302115_2 0001 Biedrusko 45/41 

302115_2 0001 Biedrusko 45/44 

302115_2 0001 Biedrusko 45/45 

302115_2 0001 Biedrusko 45/47 

302115_2 0001 Biedrusko 45/37 

302115_2 0001 Biedrusko 45/38 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. 

zmianami) art.42 , 43  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami) 

Obszar oddziaływania dla dróg gminnych w terenie zabudowy (wszystkie drogi objęte 

opracowaniem) wynosi 6,0m od zewnętrznej krawędzi jezdni oraz nie mniej niż wyznacza linia 

określająca obszar inwestycji wskazana na załączonych rysunkach Projektu Zagospodarowania 

Terenu.  

 

5. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego projektu jest budowa dróg, kanału technologicznego oraz uzupełnienia 

oświetlenia na osiedlu Jesionowym w m. Biedrusko.  

Ruch samochodowy, rowerowy oraz pieszy odbywa się po drodze gruntowej, dlatego 

przebudowa tych ulic znacznie poprawi komfort oraz bezpieczeństwo ruchu.  

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- budowę dróg na os. Jesionowym (ul. Jesionowa, Podrzybkowa, Smardzowa) 

- budowę chodników na os. Jesionowym (ul. Jesionowa, Podrzybkowa, Smardzowa) 

- wykonanie wykopów i nasypów, 

- budowę kanału technologicznego, 

- budowę odwodnienia,  

- uzupełnienie oświetlenia,  

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy, 
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- rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją. 

- roboty wykończeniowe 

 

6. Stan istniejący 

 

6.1 Lokalizacja zadania 

Projektowane drogi osiedla Jesionowego znajdują się na terenie województwa 

wielkopolskiego, w powiecie poznańskim  na terenie gminy Suchy Las.  

 

6.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem to część ulic osiedla Jesionowego: 

- ul. Jesionowa- droga publiczna oraz częściowo drogi wewnętrzna 

- ul. Podgrzybkowa- droga publiczna 

- ul. Smardzowa- droga wewnętrzna 

Są to ulice osiedlowe, zlokalizowane przy ul. Poznańskiej, która stanowi dojazd do w/w ulic. 

Wszystkie te ulice zlokalizowane są w miejscowości Biedrusko w Poznaniu. Omawiane ulice 

posiadają nawierzchnie gruntową bądź wykonaną z płyt betonowych. Szerokość ulic w pasie 

drogowym jest zmienna. Szerokość pasa drogowego ul. Jesionowej wynosi min. 10,5m, 

szerokość pasa drogowego ul. Smardzowej wynosi 10,0m, natomiast szerokość pasa 

drogowego ul. Podgrzybkowej wynosi 12,0m. Na omawianym odcinku nie ma kanalizacji 

deszczowej, a odwodnienie jest powierzchniowe.  

 

6.3 Warunki gruntowo – wodne 

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren leży w obrębie polodowcowej, falistej 

wysoczyzny morenowej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego, od południa na kontakcie 

z ciągiem wałów ozowych, na wschodzie w niedużym oddaleniu od rozcinającego wysoczyznę 

przełomowego odcinka dolnej Warty. Powierzchnia jest wyniesiona na ok. 75,4-76,3 m.n.p.m. 

Pod powierzchniową warstwą gleby stwierdzono wystepowanie czwartorzędowych 

plejstoceńskich osadów, reprezentowanych przez wodnolodowcowe piaski z 

przewarstwieniami i soczewami zastoiskowych mułków, podścielonych glinami zwałowymi, tj. 

utworami bezpośredniej akumulacji lodowca. Miejscami gliny wystepują płytko pod 

nasypami, tj. na głębokości zbliżonej do 1m. Grunty rodzime ujęto w trzech grupach: Do 

grupy I zaliczono mineralne, niespoiste osady akumulacji wodnolodowcowej, tj. 

różnoziarniste piaski. Są to grunty wilgotne i nawodnione w stanie średniozagęszczonym. Do 

grupy II zaliczono mineralne, drobnowarstwowe mułki, do grupy III zaliczono  gliny zwałowe. 

W podziale gruntow pominięto przypowierzchniową piaszczysto-próchniczą glebę oraz 

piaszczysto-próchniczo-gruzowe nasypy z domieszką śmieci bytowo-gospodarczych. 
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Opiniowane podłoże zbudowane jest z gruntów przepuszczalnych, nasypów oraz rodzimych 

piasków akumulacji wodnolodowcowej, podścielonych trudno przepuszczalnymi 

lodowcowymi glinami. Poziom piezometryczny wody pod ciśnieniem hydrostatycznym 

stabilizowały się na głębokości ok. 1,5-2,6 m p.p.t, na rzędnej około 73,6-74,0 m n.p.m. 

 

 

7. Infrastruktura podziemna 

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej. 

-sieci energetyczne 

-sieci wodociągowe 

-sieci kanalizacji sanitarnej 

-sieci gazowe 

 

8. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA DROGOWA 

 

8.1 Trasa w planie 

 

Przedmiotowa inwestycja obejmuję budowę trzech ulic  (publiczne klasy D oraz wewnętrzne)- 

ul. Jesionowa, ul. Podgrzybkowa, ul. Smardzowa. Osiedle Jesionowe rozpoczyna się 

nawiązaniem ul. Jesionowej do ul. Poznańskiej. Do ul. Jesionowej przylegają prostopadle ul. 

Podgrzybkowa oraz ul. Smardzowa, a także ulice podlegające odrębnemu opracowaniu (ul. 

Borowikowa, ul. Kurkowa, ul. Maślakowa oraz ul. Truflowa, która stanowi zakończenie ul. 

Jesionowej).   

Wzdłuż wszystkich ulic zaprojektowano chodniki zapewniające możliwość dojścia pieszego do 

miejsca zamieszkania.  

Na osiedlu Jesionowym zaprojektowano chodniki wraz ze zjazdami do posesji  o konstrukcji 

wzmocnionej. Krawędzie jezdni wykończono krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 

wyniesionym na wysokość 10 cm. W rejonach skrzyżowań oraz przecięć dróg publicznych z 

drogami wewnętrznymi, a także w miejscach parkingów zastosowano krawężnik betonowy 

najazdowy  15x22 wyniesiony na wysokość 2 cm. Krawędzie jezdni przy ulicach ze zjazdami 

wykończono krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 wyniesionym na wysokość 6 cm. 

Na skrzyżowaniu ulicy Jesionowej z ul. Podgrzybkową oraz ul. Maślakową, a także na 

przecięciu ul. Jesionowej z ul Podgrzybkową  zaproOjektowano skrzyżowania wyniesione jako 

element uspokojenia ruchu.  

W obrębie całej inwestycji przewidziano wprowadzenie strefy „Tempo 30” . 
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8.2 Parametry techniczne przebudowywanych ulic: 

Wszystkie projektowane drogi publiczne mają klasę D.  

 

  Ulica Jesionowa: 

- jednopasowa jezdnia dwukierunkowa o szerokości pasa ruchu 2,75m  

 

Ulica Podgrzybkowa: 

-  jednopasowa jezdnia dwukierunkowa o szerokości pasa ruchu 2,75m z poszerzeniami na 

 

Ulica Smardzowa: 

- jednopasowa jezdnia dwukierunkowa o szerokości pasa ruchu 2,75m; 

 

8.3 Przekrój podłużny, poprzeczny 

Przekrój podłużny zaprojektowano aby najlepiej opisać się na istniejącym terenie oraz przy 

zachowaniu minimalnych spadków podłużnych i poprzecznych gwarantujących prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych. Profil podłużny drogi uwzględniający warstwy nowej 

nawierzchni sporządzono w oparciu o istniejące rzędne zawarte w opracowaniu.  

 

8.4 Przyjęte konstrukcje nawierzchni 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej  

Rodzaj warstwy Grubość 

Kostka betonowa niefazowana  szara 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 25cm 

Grunt stabilizowany cementem o C 3/4 
 

15cm 

 

     Alternatywna konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

Kostka betonowa niefazowana  szara 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm 

Pianobeton PB 1000 
 

20cm 
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Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (od ul. Poznańskiej do skrzyżowania ul. 

Podgrzybkowej z ul. Jesionową) 

Rodzaj warstwy Grubość 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4cm  

Warstwa wiążąca z AC 16W 8cm 

Podbudowa zasadnicza z AC 16W 12cm 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 15cm 

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2,0  

15cm 

Warstwa ulepszonego podłoża-doprowadzenie do G1 
 

 

 

 

Konstrukcja nawierzchni parkingu  

Rodzaj warstwy Grubość 

Kostka betonowa niefazowana szara 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 25cm 

Grunt stabilizowany cementem o C 3/4 
 

15cm 

 

Konstrukcja chodnika  

 

Rodzaj warstwy Grubość 

Kostka betonowa niefazowana  czerwona 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 25cm 

Grunt stabilizowany cementem o C1,5/2 
 

15cm 

 

Konstrukcja chodnika - przejście przez zjazd 

 

Rodzaj warstwy Grubość 

Kostka betonowa niefazowana  czerwona 8cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 25cm 

Grunt stabilizowany cementem o C1,5/2 
 

15cm 
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8.5 Elementy ulic 

W projekcie przewiduje się zastosowanie następujących elementów ulic: 

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 zaprojektowano jako obramowanie jezdni i parkingów 

Obrzeże betonowe 8x30 

Obrzeże betonowe 8x30 zaprojektowano jako obramowanie chodników.  

 

 

9. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA ELEKTRYCZNA 

W zakresie projektowanego oświetlenia drogowego przewiduje się: 

 rozbudowę istniejącej szafki oświetleniowej SOU zlokalizowanej na działce nr 45/6, 

 wymianę istniejących opraw oświetleniowych, 

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami, 

 montaż rur osłonowych typu RHDPEØ110/6,3, 

 montaż kabli oświetleniowych YAKY 4x35mm2, 

 montaż muf kablowych nn, przelotowych 1kV, 

 wykonanie pomiarów i badań. 

 

10. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA KANALIZACYJNA 

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie zakresu drogowego - dróg na osiedlu 

Jesionowym w m. Biedrusko - z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej studni 

przewidzianej do przebudowy, będącej w zarządzie WZI Poznań, zlokalizowanej na 

kanale DN400 (oznaczonej jako A29IST) a dalej do studni oznaczonej wg odrębnego 

opracowania jako D22- wg zakresu innego etapu budowy kanalizacji deszczowej. 

Docelowy zrzut wód opadowych odbywać się będzie do rowu melioracyjnego 

znajdującego się na działce o numerze ewid. 45/4. Rów zlokalizowany na działce ewid. 

45/4 znajdującej się we władaniu Wojskowego Zarządu Infrastruktury, a zrzut wody 

będzie się odbywał zgodnie z odrębnym opracowaniem.   

 

11. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Zakres rzeczowy: 

 Budowa kanalizacji kablowej z  rur 110mm – ok. 877m; 

 Budowa pakietu 7/10 (wiązka 7 mikrorur o średnicy 12/8mm w podwójnym płaszczu) – 

ok.877m; 
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 Budowa studni kablowych typu SKR-2 – 23szt. 

 Projektowana szafa kablowa o standardzie RACK 19’’ – 1szt. 

 

Na potrzeb Zarządcy drogi i przyszłych Operatorów zaprojektowano kanał technologiczny. Kanał 

technologiczny będzie stanowić jedna rura typu RPP 110/5,0mm i jedna wiązka mikrokanalizacji 

prefabrykowanej, w podwójnym płaszczu, składającej się z 7 mikrorur o średnicy 10mm. Do 

przepustów  będzie wykorzystywana rura RHDPEp 110/6,3mm jako rura obiektowa (RO). 

Kanał należy zakopać na głębokości ok. 80cm.Ze względu na lokalizację kanału w terenie z dużą 

ilością infrastruktury technicznej dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanału ze 

względu na istniejącą infrastrukturę. Przejścia rurociągu i kanalizacji kablowej pod zjazdami oraz 

drogami publicznymi i wewnętrznymi wykonać rurą RHDPEp 110/6,3mm na głębokości 1,0m a 

pod dnem rowu na głębokości min. 0,8m natomiast pod linią kolejową min. 1,5m. W połowie 

głębokości ułożenia rurociągu należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą z napisem: 

„UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność Gminy Suchy Las” o 

szerokości min. 20cm. W obrębie projektowanego kanału technologicznego zaprojektowano 

szafkę kablową w standardzie RACK 19” z przylegającą do szafy równolegle studnią.  

 

 
12. Informacja o ochronie zabytków 

Teren inwestycji posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren 

inwestycji nie znajduje się w spisie rejestru zabytków. 

 

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Wody opadowe z powierzchni inwestycji będą odprowadzone w sposób zorganizowany.  

Odprowadzenie wód następuje za pomocą kanalizacji deszczowej do istniejącej studni 

przewidzianej do przebudowy, będącej w zarządzie WZI Poznań, zlokalizowanej na kanale DN400 

(oznaczonej jako A29IST) a dalej do studni oznaczonej wg odrębnego opracowania jako D22. 

Docelowy zrzut wód opadowych odbywać się będzie do rowu melioracyjnego znajdującego się 

na działce o numerze ewid. 45/4. Lokalizacja wg odrębnego opracowania. 

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Poprzez planowaną inwestycję powstanie minimalna emisja zanieczyszczeń do środowiska, bez 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  
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c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

W  związku  z  eksploatacją  inwestycji  przewiduje  się  powstanie  różnego  rodzaju odpadów  

do których należą m.in:  

 odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni,  

 odpady powstające podczas  prac  naprawczych i serwisowych związanych z 

prawidłowym funkcjonowaniem obiektu i obiektów towarzyszących. 

Ze względu na specyfikę Inwestycji nie jest możliwe określenie ilości powstających odpadów.  

 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

W trakcie użytkowania drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku. 

e)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 

Nie dotyczy – inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

„Budowa dróg, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz uzupełnienia oświetlenia 

na osiedlu Jesionowy w m. Biedrusko- ETAP II” 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- budowę dróg na os. Jesionowym (ul. Jesionowa, Podrzybkowa, Smardzowa) 

- budowę chodników na os. Jesionowym Jesionowym (ul. Jesionowa, Podrzybkowa, Smardzowa) 

- wykonanie wykopów i nasypów, 

- budowę kanału technologicznego, 

- budowę odwodnienia,  

- uzupełnienie oświetlenia,  

- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy, 

- rozbiórkę elementów zagospodarowania kolidujących z inwestycją. 

- roboty wykończeniowe 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Prace związane z budową dróg os. Jesionowego prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

 

Roboty przygotowawcze: 

 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 zdjęcie humusu 

 roboty rozbiórkowe 

 

 

 

 

Roboty ziemne: 
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 wykonanie wykopów 

 wykonanie nasypów 

Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta 

 wykonanie odwodnienia  

 wykonanie podbudowy  

 wykonanie stabilizacji 

 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

 ustawienie krawężników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie 

 oznakowanie poziome 

 oznakowanie pionowe 

 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

 kable elektroenergetyczne 

 sieć gazowa 

 sieć wodociągowa 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 linie energetyczne 

 sieć wodociągowa 

 sieć kanalizacyjna 

 sieć gazowa 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

 podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 
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Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
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użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2.1. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


